

建设工程评标报告




标段名称： 德望府项目高低压变配电工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年08月15日
评标地点： 宝安场地第九评标室（318）

一、评标基 本信息

标段名称： 德望府项目高低压变配电工程
标段编号： 2020-440306-70-03-013587005001
建设单位： 深圳市怀德房地产开发有限公司
招标方式： 邀请招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 1595.097544万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

组长：邹建红



成员：吴金泉，张科举，王一清，蒋智伟

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，对7家投标人的技术标投标文件进行了初步评审，7家投标人的技术标投标文件均合格。

2、清标情况：

无异常

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，对7家投标人的技术标投标文件进行了详细评审，7家投标人技术标均合格，详见《技术标评审汇总表》。

4、评标资料附件：

《技术标评审汇总表》

5、问题请示：

无




6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：



泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（推优理由：评标委员会结合评审要素和招标文件有关要求，在7家合格投标人中优先推荐评标优势项多的投标人作为推荐优选单位（采用四舍五入取整））

深圳市基础电力设备有限公司（推优理由：评标委员会结合评审要素和招标文件有关要求，在7家合格投标人中优先推荐评标优势项多的投标人作为推荐优选单位（采用四舍五入取整））




深圳市宝安任达电器实业有限公司（推优理由：评标委员会结合评审要素和招标文件有关要求，在7家合格投标人中优先推荐评标优势项多的投标人作为推荐优选单位（采用四舍五入取整））

深圳市益团电力安装工程有限公司（推优理由：评标委员会结合评审要素和招标文件有关要求，在7家合格投标人中优先推荐评标优势项多的投标人作为推荐优选单位（采用四舍五入取整））

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



技术标评审汇总表

项目名称：德望府项目高低压变配电工程
标段(包)名称：德望府项目高低压变配电工程

项目编号：2020-440306-70-03-013587005
标段(包)编码：2020-440306-70-03-013587005001


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东南华西电气有限公司	合格	6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求 7.【特殊季节施工保障措施】：符合要求 8.【工程保修承诺及售后服务措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工总平布置及资源配置计划】：针对性不强 3.【施工进度管理及保障措施】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：内容不全 5.【与土建等专业工程的接口、界面协调和配合方案。】：内容不全
2	广东高供电力有限公司	合格	3.【施工进度管理及保障措施】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【与土建等专业工程的接口、界面协调和配合方案。】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工总平布置及资源配置计划】：针对性不强 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强 7.【特殊季节施工保障措施】：内容不全 8.【工程保修承诺及售后服务措施】：内容不全
3	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	合格	3.【施工进度管理及保障措施】：符合要求 5.【与土建等专业工程的接口、界面协调和配合方案。】：符合要求 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求 7.【特殊季节施工保障措施】：符合要求 8.【工程保修承诺及售后服务措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工总平布置及资源配置计划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强


张健

王清 吴金荣 孙峰 蒋智伟


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	深圳市基础电力设备有限公司	合格	2.【施工总平布置及资源配置计划】：符合要求 3.【施工进度管理及保障措施】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【与土建等专业工程的接口、界面协调和配合方案。】：符合要求 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求 7.【特殊季节施工保障措施】：符合要求 8.【工程保修承诺及售后服务措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全
5	深圳市宝安任达电器实业有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求 7.【特殊季节施工保障措施】：符合要求 8.【工程保修承诺及售后服务措施】：符合要求	2.【施工总平布置及资源配置计划】：针对性不强 3.【施工进度管理及保障措施】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：内容不全 5.【与土建等专业工程的接口、界面协调和配合方案。】：针对性不强
6	深圳市益团电力安装工程有限公司	合格	2.【施工总平布置及资源配置计划】：符合要求 3.【施工进度管理及保障措施】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【与土建等专业工程的接口、界面协调和配合方案。】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强 7.【特殊季节施工保障措施】：内容不全 8.【工程保修承诺及售后服务措施】：内容不全
7	深圳市锴泽建设工程有限公司	合格	5.【与土建等专业工程的接口、界面协调和配合方案。】：符合要求 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工总平布置及资源配置计划】：针对性不强 3.【施工进度管理及保障措施】：内容不全 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 7.【特殊季节施工保障措施】：内容不全 8.【工程保修承诺及售后服务措施】：内容不全
评标委员会签名：				











评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
吴金泉	无	
张科举	无	
王一清	无	
蒋智伟	无	
邹建红	无	

邹建红

王一清

吴金泉

张科举

蒋智伟