

建设工程评标报告

标段名称： 光明区2023年优质饮用水入户及二次供水设施提标改造工程施工三标段

工程类别： 施工

评标日期： 2024年08月26日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼714评标室（卡座）

一、评标基 本信息

标段名称： 光明区2023年优质饮用水入户及二次供水设施提标改造工程施工三标段

标段编号： 2309-440311-04-01-532630006001

建设单位： 深圳市光明区水务事务中心

招标方式： 公开招标

评标内容： 详见招标文件

招标控制价： 5390.738527万元

评标方法： 定性评审法

资审方式： 资格后审

刘少明 林从亮 叶明

二、评标委员会组成

组长:蒋孝芳

成员: 刘冀湘, 谢力, 胡帅林, 林从亮

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

10投标人的投标文件, 初步评审全部合格。

2、清标情况:

无。

3、详细评审情况:

评标委员会根据招标文件评标方法, 对10投标人的技术标进行了详细评审全部合格。

4、评标资料附件:

无。

5、问题请示:

无。

6、建议及意见:

无。

组长签名:

评委签名:

蒋孝芳
刘冀湘 林从亮 胡帅林 谢力

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

上海建工集团股份有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素优点多的作为优选单位）

中深建业建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素优点多的作为优选单位）

中电建水环境科技有限公司//中电建生态环境集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素优点多的作为优选单位）

深圳市精微建设工程有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素优点多的作为优选单位）

深圳市晟龙信息科技有限公司//深圳市光明建工第一建设工程有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素优点多的作为优选单位）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

刘少明 林从亮 叶林 叶心

技术标评审汇总表

项目名称：光明区2023年优质饮用水入户及二次供水设施提标改造工程施工三标段

项目编码：2309-440311-04-01-532630006

标段(包)名称：光明区2023年优质饮用水入户及二次供水设施提标改造工程施工三标段

标段(包)编码：2309-440311-04-01-532630006001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海建工集团股份有限公司	合格	序号1.工程概况描述：准确 序号3.与本项目相关单位沟通协调能力：较强 序号4.工程施工的重点和难点及保证措施：分析较全面详细、措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织计划：满足要求 序号6.施工机械设备数量及配套：齐全 序号7.施工进度计划响应招标文件情况：完全响应 序号8.工期保证措施：针对性较强 序号9.施工工程质量保证措施：针对性较强 序号10.安全文明施工措施：针对性较强 序号11.施工过程临时供水方案：可行 序号12.泵房改造安全质量保证措施：针对性较强 序号13.主要材料设备响应招标文件情况：完全响应 序号14.欠薪上访、劳资纠纷管理措施：针对性较强 序号15.杜绝违法分包、转包管理措施情况：针对性较强 序号16.技术要求：完全满足招标文件要求	序号2.施工管理组织机构配置：不全

刘崇明 林从亮 叶林 叶林


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
2	中深建业建设集团有限公司	合格	序号3.与本项目相关单位沟通协调能力：较强 序号4.工程施工的重点和难点及保证措施：分析较全面详细、措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织计划：满足要求 序号6.施工机械设备数量及配套：齐全 序号7.施工进度计划响应招标文件情况：完全响应 序号9.施工工程质量保证措施：针对性较强 序号10.安全文明施工措施：针对性较强 序号11.施工过程临时供水方案：可行 序号12.泵房改造安全质量保证措施：针对性较强 序号13.主要材料设备响应招标文件情况：完全响应 序号14.欠薪上访、劳资纠纷管理措施：针对性较强 序号15.杜绝违法分包、转包管理措施情况：针对性较强 序号16.技术要求：完全满足招标文件要求	序号1.工程概况描述：内容不全 序号2.施工管理组织机构配置：不全 序号8.工期保证措施：针对性不强

刘学芳
刘学芳 林从亮 王培培 胡心


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	中电建水环境科技有限公司// 中电建生态环境集团有限公司	合格	序号1.工程概况描述：准确 序号2.施工管理组织机构配置：齐全 序号3.与本项目相关单位沟通协调能力：较强 序号4.工程施工的重点和难点及保证措施：分析较全面详细、措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织计划：满足要求 序号6.施工机械设备数量及配套：齐全 序号7.施工进度计划响应招标文件情况：完全响应 序号8.工期保证措施：针对性较强 序号9.施工工程质量保证措施：针对性较强 序号10.安全文明施工措施：针对性较强 序号11.施工过程临时供水方案：可行 序号12.泵房改造安全质量保证措施：针对性较强 序号13.主要材料设备响应招标文件情况：完全响应 序号14.欠薪上访、劳资纠纷管理措施：针对性较强 序号15.杜绝违法分包、转包管理措施情况：针对性较强 序号16.技术要求：完全满足招标文件要求	无

朱孝芳
刘益明 林从亮 王培培 明也

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	深圳市万德建设集团有限公司	合格	序号2.施工管理组织机构配置：齐全 序号3.与本项目相关单位沟通协调能力：较强 序号4.工程施工的重点和难点及保证措施：分析较全面详细、措施针对性较强 序号6.施工机械设备数量及配套：齐全 序号7.施工进度计划响应招标文件情况：完全响应 序号10.安全文明施工措施：针对性较强 序号11.施工过程临时供水方案：可行 序号12.泵房改造安全质量保证措施：针对性较强 序号13.主要材料设备响应招标文件情况：完全响应 序号14.欠薪上访、劳资纠纷管理措施：针对性较强 序号15.杜绝违法分包、转包管理措施情况：针对性较强 序号16.技术要求：完全满足招标文件要求	序号1.工程概况描述：内容不全 序号5.项目劳动力组织计划：针对性不强 序号8.工期保证措施：针对性不强 序号9.施工工程质量保证措施：针对性不强
5	深圳市东方深源供水设备有限公司//中交一公局深圳建设有限公司	合格	序号3.与本项目相关单位沟通协调能力：较强 序号4.工程施工的重点和难点及保证措施：分析较全面详细、措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织计划：满足要求 序号6.施工机械设备数量及配套：齐全 序号7.施工进度计划响应招标文件情况：完全响应 序号10.安全文明施工措施：针对性较强 序号13.主要材料设备响应招标文件情况：完全响应 序号14.欠薪上访、劳资纠纷管理措施：针对性较强 序号15.杜绝违法分包、转包管理措施情况：针对性较强 序号16.技术要求：完全满足招标文件要求	序号1.工程概况描述：内容不全 序号2.施工管理组织机构配置：不全 序号8.工期保证措施：针对性不强 序号9.施工工程质量保证措施：针对性不强 序号11.施工过程临时供水方案：针对性不强 序号12.泵房改造安全质量保证措施：针对性不强


 刘兴
 林从亮 王培培 明也


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市信洲供水设备有限公司//中建一局集团华南建设有限公司	合格	序号3.与本项目相关单位沟通协调能力：较强 序号4.工程施工的重点和难点及保证措施：分析较全面详细、措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织计划：满足要求 序号6.施工机械设备数量及配套：齐全 序号10.安全文明施工措施：针对性较强 序号11.施工过程临时供水方案：可行 序号12.泵房改造安全质量保证措施：针对性较强 序号13.主要材料设备响应招标文件情况：完全响应 序号14.欠薪上访、劳资纠纷管理措施：针对性较强 序号15.杜绝违法分包、转包管理措施情况：针对性较强 序号16.技术要求：完全满足招标文件要求	序号1.工程概况描述：内容不全 序号2.施工管理组织机构配置：不全 序号7.施工进度计划响应招标文件情况：未完全响应 序号8.工期保证措施：针对性不强 序号9.施工工程质量保证措施：针对性不强
7	深圳市博大建设集团有限公司	合格	序号1.工程概况描述：准确 序号2.施工管理组织机构配置：齐全 序号3.与本项目相关单位沟通协调能力：较强 序号4.工程施工的重点和难点及保证措施：分析较全面详细、措施针对性较强 序号7.施工进度计划响应招标文件情况：完全响应 序号9.施工工程质量保证措施：针对性较强 序号10.安全文明施工措施：针对性较强 序号13.主要材料设备响应招标文件情况：完全响应 序号14.欠薪上访、劳资纠纷管理措施：针对性较强 序号15.杜绝违法分包、转包管理措施情况：针对性较强 序号16.技术要求：完全满足招标文件要求	序号5.项目劳动力组织计划：针对性不强 序号6.施工机械设备数量及配套：不全 序号8.工期保证措施：针对性不强 序号11.施工过程临时供水方案：针对性不强 序号12.泵房改造安全质量保证措施：针对性不强


 刘兴 林从亮 叶林 叶林

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市晟龙信息科技有限公司//深圳市光明建工第一建设工程有限公司	合格	序号1.工程概况描述：准确 序号2.施工管理组织机构配置：齐全 序号3.与本项目相关单位沟通协调能力：较强 序号4.工程施工的重点和难点及保证措施：分析较全面详细、措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织计划：满足要求 序号6.施工机械设备数量及配套：齐全 序号7.施工进度计划响应招标文件情况：完全响应 序号8.工期保证措施：针对性较强 序号9.施工工程质量保证措施：针对性较强 序号10.安全文明施工措施：针对性较强 序号11.施工过程临时供水方案：可行 序号12.泵房改造安全质量保证措施：针对性较强 序号13.主要材料设备响应招标文件情况：完全响应 序号14.欠薪上访、劳资纠纷管理措施：针对性较强 序号15.杜绝违法分包、转包管理措施情况：针对性较强 序号16.技术要求：完全满足招标文件要求	无

朱芳芳
刘益明 林从亮 叶林 叶心

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳市朗格瑞实业发展有限公司//中交一航局生态工程有限公司	合格	序号1.工程概况描述：准确 序号3.与本项目相关单位沟通协调能力：较强 序号4.工程施工的重点和难点及保证措施：分析较全面详细、措施针对性较强 序号5.项目劳动力组织计划：满足要求 序号6.施工机械设备数量及配套：齐全 序号11.施工过程临时供水方案：可行 序号12.泵房改造安全质量保证措施：针对性较强 序号13.主要材料设备响应招标文件情况：完全响应 序号14.欠薪上访、劳资纠纷管理措施：针对性较强 序号15.杜绝违法分包、转包管理措施情况：针对性较强 序号16.技术要求：完全满足招标文件要求	序号2.施工管理组织机构配置：不全 序号7.施工进度计划响应招标文件情况：未完全响应 序号8.工期保证措施：针对性不强 序号9.施工工程质量保证措施：针对性不强 序号10.安全文明施工措施：针对性不强
10	深圳市精微建设工程有限公司	合格	序号1.工程概况描述：准确 序号3.与本项目相关单位沟通协调能力：较强 序号4.工程施工的重点和难点及保证措施：分析较全面详细、措施针对性较强 序号6.施工机械设备数量及配套：齐全 序号7.施工进度计划响应招标文件情况：完全响应 序号8.工期保证措施：针对性较强 序号9.施工工程质量保证措施：针对性较强 序号10.安全文明施工措施：针对性较强 序号13.主要材料设备响应招标文件情况：完全响应 序号14.欠薪上访、劳资纠纷管理措施：针对性较强 序号15.杜绝违法分包、转包管理措施情况：针对性较强 序号16.技术要求：完全满足招标文件要求	序号2.施工管理组织机构配置：不全 序号5.项目劳动力组织计划：针对性不强 序号11.施工过程临时供水方案：针对性不强 序号12.泵房改造安全质量保证措施：针对性不强
评标委员会签名：				


 刘学芳 林从亮 王培培 明也

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
刘冀湘	无	
蒋孝芳	无	
谢力	无	
胡帅林	无	
林从亮	无	

蒋孝芳
刘冀湘 林从亮 胡帅林 谢力