

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市南山区珠光小学等十六所学校屋顶分布式光伏项目施工总承包
工程类别： 施工
评标日期： 2024年08月28日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼707评标室

一、评标基 本信息

标段名称： 深圳市南山区珠光小学等十六所学校屋顶分布式光伏项目施工总承包
标段编号： 2406-440305-04-01-214998001001
建设单位： 深圳市深汇通能源科技发展有限公司
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 2494.643596万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

袁和
袁和平 吴光琼 郑亚轩 戴云平

二、评标委员会组成

组长:袁少初

成员: 安和平, 吴光琼, 戴立平, 郑亚轩

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

6家投标单位的技术标投标文件经初步评审, 均合格。

2、清标情况:

无

3、详细评审情况:

6家投标单位的技术标投标文件经详细评审, 均合格。

4、评标资料附件:

技术标评审汇总表

组长签名:

评委签名:

袁少初

安和平 吴光琼 郑亚轩 戴立平

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中国核工业二四建设有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，推选评审项目优点较多的投标人。）

中建科工集团绿色科技有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，推选评审项目优点较多的投标人。）

深圳市名洋能源科技有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，推选评审项目优点较多的投标人。）

温馨提示： 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

袁永红

李和平 吴光琼 郑亚轩 戴云平

技术标评审汇总表

项目名称：深圳市南山区珠光小学等十六所学校屋顶分布式光伏项目施工总承包

项目编号：2406-440305-04-01-214998001

标段(包)名称：深圳市南山区珠光小学等十六所学校屋顶分布式光伏项目施工总承包

标段(包)编码：2406-440305-04-01-214998001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国核工业二四建设有限公司	合格	1.【总体实施方案】：符合要求。 2.【本项目施工重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：符合要求。 3.【产品质量保证措施】：符合要求。 4.【售后服务方案】：符合要求。	无
2	中建科工集团绿色科技有限公司	合格	1.【总体实施方案】：符合要求。 4.【售后服务方案】：符合要求。	2.【本项目施工重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：内容不全。 3.【产品质量保证措施】：内容不全。
3	广东弘丰能源发展有限公司	合格	无	1.【总体实施方案】：针对性不强。 2.【本项目施工重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：内容不全。 3.【产品质量保证措施】：内容不全。 4.【售后服务方案】：内容不全。
4	深圳市名洋能源科技有限公司	合格	1.【总体实施方案】：符合要求。 4.【售后服务方案】：符合要求。	2.【本项目施工重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：内容不全。 3.【产品质量保证措施】：内容不全。
5	炜达科技股份有限公司	合格	3.【产品质量保证措施】：符合要求。	1.【总体实施方案】：针对性不强。 2.【本项目施工重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：内容不全。 4.【售后服务方案】：内容不全。
6	盛隆电气集团电力工程有限公司	合格	3.【产品质量保证措施】：符合要求。	1.【总体实施方案】：针对性不强。 2.【本项目施工重点、难点的分析和应对措施、合理化建议】：针对性不强。 4.【售后服务方案】：针对性不强。
评标委员会签名：				

袁永红
李和平 吴光琼 郑亚轩 戴云平

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
安和平	无	
吴光琼	无	
戴立平	无	
袁少初	无	
郑亚轩	无	

袁少初

安和平 吴光琼 郑亚轩 戴立平