

建设工程评标报告

标段名称： 2021年平湖街道垃圾转运站建设工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年09月03日
评标地点： 龙岗场地建设工程评标室1（215）

舒永靖

李斌 吴黑林 周志飞 李斌

一、评标基 本信息

标段名称：2021年平湖街道垃圾转运站建设工程

标段编号：2107-440307-04-01-223654001001

建设单位：深圳市龙岗区平湖街道办事处

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：1006.273616万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：舒余靖

成员：吴黑妹，李兰青，周红丽，郭玉书

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

17家投标人的技术标初审均合格。

2、清标情况：

无

组长签名：

评委签名：

舒余靖

李兰青

吴黑妹

周红丽

郭玉书

3、详细评审情况：

根据招标文件评标方法的要求，对17家投标人的技术标进行详细评审，均合格，详细情况见技术标定性评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标定性评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

天佳建设集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求）

广东联富建设工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求）

组长签名：

评委签名：

李系靖

李系靖 吴黑林 周志平 李系靖

深圳大运建工有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求）

深圳市中骏城建设有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求）

深圳市景鹏建设工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求）

深圳市永恒建设工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求）

深圳市福田建安建设集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求）

深圳市鹏泰建设有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

舒永靖

李靖

吴黑林

周乙

李

技术标评审汇总表

项目名称：2021年平湖街道垃圾转运站建设工程
 标段(包)名称：2021年平湖街道垃圾转运站建设工程

项目编号：2107-440307-04-01-223654001
 标段(包)编码：2107-440307-04-01-223654001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	天佳建设集团有限公司	合格	2、施工工期管理策划及节点工期方案：合理可行； 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 4、施工资源需求计划：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行； 8、施工方法与四新应用：合理可行。	1、施工总平面布置规划：内容不全。
2	广东联富建设工程有限公司	合格	3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 4、施工资源需求计划：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行； 8、施工方法与四新应用：合理可行。	1、施工总平面布置规划：内容不全； 2、施工工期管理策划及节点工期方案：针对性不强。
3	广东鑫基建设集团有限公司	合格	无	1、施工总平面布置规划：针对性不强； 2、施工工期管理策划及节点工期方案：针对性不强； 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强； 4、施工资源需求计划：内容不全； 5、安全文明施工及环保措施：针对性不强； 6、特殊季节施工：针对性不强； 7、合理化建议：针对性不强； 8、施工方法与四新应用：针对性不强。

舒永靖

李斌

吴黑林 周永成

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	深圳大运建工有限公司	合格	1、施工总平面布置规划：合理可行； 2、施工工期管理策划及节点工期方案：合理可行； 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 4、施工资源需求计划：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行。	8、施工方法与四新应用：针对性不强。
5	深圳市中骏城建设有限公司	合格	1、施工总平面布置规划：合理可行； 2、施工工期管理策划及节点工期方案：合理可行； 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 4、施工资源需求计划：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 8、施工方法与四新应用：合理可行。	7、合理化建议：针对性不强。
6	深圳市凯业建设工程有限责任公司	合格	5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行； 8、施工方法与四新应用：合理可行。	1、施工总平面布置规划：内容不全； 2、施工工期管理策划及节点工期方案：针对性不强； 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强； 4、施工资源需求计划：针对性不强。
7	深圳市品尚工程有限公司	合格	2、施工工期管理策划及节点工期方案：合理可行； 4、施工资源需求计划：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行。	1、施工总平面布置规划：内容不全； 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强； 8、施工方法与四新应用：针对性不强。
8	深圳市宝华建设工程有限公司	合格	3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 4、施工资源需求计划：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行。	1、施工总平面布置规划：针对性不强； 2、施工工期管理策划及节点工期方案：针对性不强； 8、施工方法与四新应用：针对性不强。

舒永靖

李靖

吴黑林 周红红

李

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳市新峰建设工程有限公司	合格	3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 4、施工资源需求计划：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行。	1、施工总平面布置规划：针对性不强； 2、施工工期管理策划及节点工期方案：针对性不强； 7、合理化建议：针对性不强； 8、施工方法与四新应用：针对性不强。
10	深圳市景鹏建设工程有限公司	合格	2、施工工期管理策划及节点工期方案：合理可行； 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 4、施工资源需求计划：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行； 8、施工方法与四新应用：合理可行。	1、施工总平面布置规划：内容不全。
11	深圳市永恒建设工程有限公司	合格	3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 4、施工资源需求计划：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行； 8、施工方法与四新应用：合理可行。	1、施工总平面布置规划：针对性不强； 2、施工工期管理策划及节点工期方案：针对性不强。
12	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	2、施工工期管理策划及节点工期方案：合理可行； 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 4、施工资源需求计划：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行； 8、施工方法与四新应用：合理可行。	1、施工总平面布置规划：针对性不强。

舒永靖

李靖

吴黑林 周乙



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市福田建安建设集团有限公司	合格	1、施工总平面布置规划：合理可行； 2、施工工期管理策划及节点工期方案：合理可行； 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 4、施工资源需求计划：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 8、施工方法与四新应用：合理可行。	7、合理化建议：针对性不强。
14	深圳市隆金达实业有限公司	合格	5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行。	1、施工总平面布置规划：针对性不强； 2、施工工期管理策划及节点工期方案：针对性不强； 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强； 4、施工资源需求计划：针对性不强； 8、施工方法与四新应用：针对性不强。
15	深圳市鹏泰建设有限公司	合格	2、施工工期管理策划及节点工期方案：合理可行； 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 4、施工资源需求计划：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行； 8、施工方法与四新应用：合理可行。	1、施工总平面布置规划：内容不全。
16	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行； 8、施工方法与四新应用：合理可行。	1、施工总平面布置规划：针对性不强； 2、施工工期管理策划及节点工期方案：针对性不强； 4、施工资源需求计划：针对性不强。
17	深圳榕亨实业集团有限公司	合格	1、施工总平面布置规划：合理可行； 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：合理可行； 5、安全文明施工及环保措施：合理可行； 6、特殊季节施工：合理可行； 7、合理化建议：合理可行。	2、施工工期管理策划及节点工期方案：针对性不强； 4、施工资源需求计划：针对性不强； 8、施工方法与四新应用：针对性不强。

舒永靖

李靖

吴黑林 周乙



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)			专家签名
舒余靖	无			
吴黑妹	无			
李兰青	无			
周红丽	无			
郭玉书	无			

舒余靖

李兰青 吴黑妹 周红丽 郭玉书