

建设工程评标报告

标段名称： 光明区2023年优质饮用水入户及二次供水设施提标
改造工程施工一标段

工程类别： 施工

评标日期： 2024年09月04日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交
易集团总部大楼711评标室

组长签名：

评委签名：

白娟 张志民 ~~张~~ 谭永荣

一、评标基本信息

标段名称：光明区2023年优质饮用水入户及二次供水设施提标改造工程施工一标段

标段编号：2309-440311-04-01-532630004001

建设单位：深圳市光明区水务事务中心

招标方式：公开招标

评标内容：见招标文件

招标控制价：6382.172876万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：袁立新

成员：向娟，张志民，黄容平，谭录荣

三、评标过程描述

1、初步评审情况：


18家投标人投标文件初审全部合格。

2、清标情况：

无

组长签名：

评委签名：



3、详细评审情况：

按照招标文件评审方法要求，对18家投标人的技术标进行了详细评审，18家投标人技术标定性评审全部合格，详细情况见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

按照招标文件推优原则，结合评审要素，根据18家合格投标人技术标的完整性、针对性以及对招标文件的响应性优点多的原则推优以下9家投标单位。

上海建工四建集团有限公司

组长签名：

评委签名：

白娟 张志民 ~~张~~ 谭永荣

中交一公局深圳建设有限公司

中国水利水电第五工程局有限公司

中国水电建设集团十五工程局有限公司

中建五局第三建设有限公司

中建科工集团有限公司

中深建业建设集团有限公司

中电建生态环境集团有限公司

深圳市广汇源水利建筑工程有限公司

温馨提示： 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

白娟 张志民 ~~张~~ 谭永荣

技术标评审汇总表

项目名称：光明区2023年优质饮用水入户及二次供水设施提标改造工程施工一标段

项目编码：2309-440311-04-01-532630004

标段(包)名称：光明区2023年优质饮用水入户及二次供水设施提标改造工程施工一标段

标段(包)编码：2309-440311-04-01-532630004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海建工四建集团有限公司	合格	2, 组织机构：符合要求 3, 沟通协调：符合要求 4, 重点与难点：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 9, 质保措施：符合要求 10, 安全文明施工：符合要求 12, 管道安装：符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施：符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施：符合要求 17, 技术要求：符合要求	1.【工程概况】：针对性不强 5.【劳动力组织】：针对性不强 11.【特殊季节施工】：针对性不强 13.【主要材料设备】：针对性不强 16.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
2	中交一公局深圳建设有限公司	合格	1, 工程概况：符合要求 3.【沟通协调】：符合要求 4, 重点与难点：符合要求 5, 劳动力组织：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 9, 质保措施：符合要求 10, 安全文明施工：符合要求 12, 管道安装：符合要求 13, 主要材料设备：符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施：符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施：符合要求 16, 危大工程清单及安全管理措施：符合要求 17, 技术要求：符合要求	2, 组织机构：针对性不强 11.【特殊季节施工】：针对性不强

王立新

白娟 张志民 谭永荣

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	中冶华南建设工程有限公司	合格	2, 组织机构：符合要求 5, 劳动力组织：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施：符合要求 17, 技术要求：符合要求	1.【工程概况】：针对性不强 3.【沟通协调】：针对性不强 4.【重点与难点】：针对性不强 9.【质保措施】：针对性不强 10.【安全文明施工】：内容不全 11.【特殊季节施工】：针对性不强 12.【管道安装】：针对性不强 13.【主要材料设备】：针对性不强 15.【杜绝违法分包、转包的管理措施】：针对性不强 16.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
4	中国建筑第二工程局有限公司	合格	4, 重点与难点：符合要求 5, 劳动力组织：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 9, 质保措施：符合要求 11, 特殊季节施工：符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施：符合要求 17, 技术要求：符合要求	1.【工程概况】：针对性不强 2.【组织机构】：针对性不强 3.【沟通协调】：针对性不强 10.【安全文明施工】：内容不全 12.【管道安装】：针对性不强 13.【主要材料设备】：针对性不强 14.【欠薪上访、劳资纠纷管理措施】：针对性不强 16.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
5	中国水利水电第五工程局有限公司	合格	1, 工程概况：符合要求 4, 重点与难点：符合要求 5, 劳动力组织：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 9, 质保措施：符合要求 10, 安全文明施工：符合要求 11, 特殊季节施工：符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施：符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施：符合要求 16, 危大工程清单及安全管理措施：符合要求 17, 技术要求：符合要求	2.【组织机构】：针对性不强 3.【沟通协调】：针对性不强 12.【管道安装】：针对性不强 13.【主要材料设备】：针对性不强

白娟

张志民 谭永荣

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	中国水利水电第六工程局有限公司	合格	4, 重点与难点: 符合要求 5, 劳动力组织: 符合要求 6, 机械设备: 符合要求 7, 进度计划: 符合要求 8, 工期: 符合要求 9, 质保措施: 符合要求 11, 特殊季节施工: 符合要求 12, 管道安装: 符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施: 符合要求 16, 危大工程清单及安全管理措施: 符合要求 17, 技术要求: 符合要求	1. 【工程概况】: 针对性不强 2. 【组织机构】: 针对性不强 3. 【沟通协调】: 针对性不强 10. 【安全文明施工】: 内容不全 13. 【主要材料设备】: 针对性不强 15. 【杜绝违法分包、转包的管理措施】: 内容不全
7	中国水电建设集团十五工程局有限公司	合格	4, 重点与难点: 符合要求 5, 劳动力组织: 符合要求 6, 机械设备: 符合要求 7, 进度计划: 符合要求 8, 工期: 符合要求 9, 质保措施: 符合要求 10, 安全文明施工: 符合要求 11, 特殊季节施工: 符合要求 12, 管道安装: 符合要求 13, 主要材料设备: 符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施: 符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施: 符合要求 17, 技术要求: 符合要求	1. 【工程概况】: 针对性不强 2. 【组织机构】: 针对性不强 3. 【沟通协调】: 针对性不强 16. 【危大工程清单及安全管理措施】: 针对性不强
8	中建一局集团华南建设有限公司	合格	1, 工程概况: 符合要求 3, 沟通协调: 符合要求 4, 重点与难点: 符合要求 5, 劳动力组织: 符合要求 6, 机械设备: 符合要求 7, 进度计划: 符合要求 8, 工期: 符合要求 9, 质保措施: 符合要求 13, 主要材料设备: 符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施: 符合要求 16, 危大工程清单及安全管理措施: 符合要求	2. 【组织机构】: 针对性不强 10. 【安全文明施工】: 针对性不强 11. 【特殊季节施工】: 针对性不强 12. 【管道安装】: 针对性不强 14. 【欠薪上访、劳资纠纷管理措施】: 针对性不强 17. 【技术要求】: 针对性不强

白娟

张志民 谭永荣

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	中建五局第三建设有限公司	合格	1, 工程概况：符合要求 3, 沟通协调：符合要求 4, 重点与难点：符合要求 5, 劳动力组织：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 9, 质保措施：符合要求 10, 安全文明施工：符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施：符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施：符合要求 16, 危大工程清单及安全管理措施：符合要求 17, 技术要求：符合要求	2.【组织机构】：针对性不强 11.【特殊季节施工】：针对性不强 12.【管道安装】：针对性不强 13.【主要材料设备】：针对性不强
10	中建科工集团有限公司	合格	1, 工程概况：符合要求 2, 组织机构：符合要求 3, 沟通协调：符合要求 4, 重点与难点：符合要求 5, 劳动力组织：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 9, 质保措施：符合要求 10, 安全文明施工：符合要求 11, 特殊季节施工：符合要求 12, 管道安装：符合要求 13, 主要材料设备：符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施：符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施：符合要求 16, 危大工程清单及安全管理措施：符合要求 17, 技术要求：符合要求	无

白娟

白娟 张志民 谭永荣

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
11	中深建业建设集团有限公司	合格	1, 工程概况：符合要求 2, 组织机构：符合要求 3, 沟通协调：符合要求 4, 重点与难点：符合要求 5, 劳动力组织：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 9, 质保措施：符合要求 10, 安全文明施工：符合要求 11, 特殊季节施工：符合要求 12, 管道安装：符合要求 13, 主要材料设备：符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施：符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施：符合要求 16, 危大工程清单及安全管理措施：符合要求 17, 技术要求：符合要求	无
12	中电建生态环境集团有限公司	合格	3, 沟通协调：符合要求 4, 重点与难点：符合要求 5, 劳动力组织：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 9, 质保措施：符合要求 10, 安全文明施工：符合要求 11, 特殊季节施工：符合要求 12, 管道安装：符合要求 13, 主要材料设备：符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施：符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施：符合要求 17, 技术要求：符合要求	1.【工程概况】：针对性不强 2.【组织机构】：针对性不强 16.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
13	南宁市市政工程集团有限公司	合格	2, 组织机构：符合要求 4, 重点与难点：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 9, 质保措施：符合要求 10, 安全文明施工：符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施：符合要求 17, 技术要求：符合要求	1.【工程概况】：针对性不强 3.【沟通协调】：针对性不强 5.【劳动力组织】：针对性不强 11.【特殊季节施工】：针对性不强 12.【管道安装】：针对性不强 13.【主要材料设备】：针对性不强 14.【欠薪上访、劳资纠纷管理措施】：针对性不强 16.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强

白娟

张志民 谭永荣

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	广东省基础工程集团有限公司	合格	1, 工程概况：符合要求 2, 组织机构：符合要求 4, 重点与难点：符合要求 5, 劳动力组织：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 9, 质保措施：符合要求 10, 安全文明施工：符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施：符合要求 17, 技术要求：符合要求	3.【沟通协调】：针对性不强 11.【特殊季节施工】：针对性不强 12.【管道安装】：针对性不强 13.【主要材料设备】：针对性不强 15.【杜绝违法分包、转包的管理措施】：针对性不强 16.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
15	深圳市光明建工第一建设工程有限公司	合格	1, 工程概况：符合要求 4, 重点与难点：符合要求 5, 劳动力组织：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 9, 质保措施：符合要求 10, 安全文明施工：符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施：符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施：符合要求	2.【组织机构】：针对性不强 3.【沟通协调】：针对性不强 11.【特殊季节施工】：针对性不强 12.【管道安装】：针对性不强 13.【主要材料设备】：针对性不强 16.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强 17.【技术要求】：针对性不强
16	深圳市广汇源水利建筑工程有限公司	合格	1, 工程概况：符合要求 2, 组织机构：符合要求 3, 沟通协调：符合要求 4, 重点与难点：符合要求 5, 劳动力组织：符合要求 6, 机械设备：符合要求 7, 进度计划：符合要求 8, 工期：符合要求 9, 质保措施：符合要求 10, 安全文明施工：符合要求 11, 特殊季节施工：符合要求 12, 管道安装：符合要求 14, 欠薪上访、劳资纠纷管理措施：符合要求 15, 杜绝违法分包、转包的管理措施：符合要求 17, 技术要求：符合要求	13.【主要材料设备】：针对性不强 16.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强

白娟

张志民 谭永荣

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
17	深圳市精微建设工程有限公司	合格	4, 重点与难点: 符合要求 6, 机械设备: 符合要求 7, 进度计划: 符合要求 8, 工期: 符合要求 10, 安全文明施工: 符合要求 17, 技术要求: 符合要求	1.【工程概况】: 针对性不强 2.【组织机构】: 针对性不强 3.【沟通协调】: 针对性不强 5.【劳动力组织】: 针对性不强 9.【质保措施】: 针对性不强 11.【特殊季节施工】: 针对性不强 12.【管道安装】: 针对性不强 13.【主要材料设备】: 针对性不强 14.【欠薪上访、劳资纠纷管理措施】: 针对性不强 15.【杜绝违法分包、转包的管理措施】: 针对性不强 16.【危大工程清单及安全管理措施】: 针对性不强
18	深圳市红头船建设集团有限公司	合格	2, 组织机构: 符合要求 3, 沟通协调: 符合要求 4, 重点与难点: 符合要求 6, 机械设备: 符合要求 7, 进度计划: 符合要求 8, 工期: 符合要求 9, 质保措施: 符合要求 10, 安全文明施工: 符合要求 17, 技术要求: 符合要求	1.【工程概况】: 针对性不强 5.【劳动力组织】: 针对性不强 11.【特殊季节施工】: 针对性不强 12.【管道安装】: 针对性不强 13.【主要材料设备】: 针对性不强 14.【欠薪上访、劳资纠纷管理措施】: 针对性不强 15.【杜绝违法分包、转包的管理措施】: 针对性不强 16.【危大工程清单及安全管理措施】: 针对性不强

评标委员会签名:

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
向娟	无	
袁立新	无	
张志民	无	
黄容平	无	
谭录荣	无	

袁立新

向娟 张志民 谭录荣