

建设工程评标报告

标段名称： 坑梓街道产业用地规地核PS-2023-0035Z地块场地平整工程

工程类别： 施工

评标日期： 2024年09月09日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼703评标室

朱孝芳

毛子玲 刘隆子 刘学顺 罗安

一、评标基本信息

标段名称：坑梓街道产业用地规地核PS-2023-0035Z地块场地平整工程

标段编号：2403-440310-04-01-299252001001

建设单位：深圳市坪山区坑梓街道办事处

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：蒋孝芳

成员：毛子珍，刘隆学，陈志娟，刘学顺

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

14家投标人的投标文件初步评审，全部合格。

2、清标情况：

无。

组长签名：

评委签名：

蒋孝芳

毛子珍

刘隆学

刘学顺

陈志娟

3、详细评审情况：

根据招标文件评标方法，评标委员会对14家投标人的技术标进行了评审，全部合格。

4、评标资料附件：

无。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中国华西企业有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及技术标评审情况好的作为优优选单位）


中建河图建设有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及技术标评审情况好的作为优优选单位）

中深建业建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及技术标评审情况好的作为优优选单位）

深圳市宏运达建筑工程有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及技术标评审情况好的作为优优选单位）

组长签名：

评委签名：


毛子玲 刘子明 刘子明 李顺 王顺

深圳市焕升建筑集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及技术标评审情况好的作为优优选单位）

深圳市鹏润达控股集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及技术标评审情况好的作为优优选单位）

深圳泰鸿建科集团有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及技术标评审情况好的作为优优选单位）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

毛子玲 刘子玲 刘子顺 刘子顺

技术标评审汇总表

项目名称：坑梓街道产业用地规地核PS-2023-0035Z地块场地平整工程

项目编码：2403-440310-04-01-299252001

标段(包)名称：坑梓街道产业用地规地核PS-2023-0035Z地块场地平整工程

标段(包)编码：2403-440310-04-01-299252001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国华西企业有限公司	合格	序号2.施工资源需求计划：完全响应招标文件要求 序号3.施工总平面布置规划：要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全满足招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、及质量保证措施、安全文明施工方案针对性较强	序号1.项目管理班子人员配备：内容不全
2	中建河图建设有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号3.施工总平面布置规划：要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全满足招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、及质量保证措施、安全文明施工方案针对性较强	序号2.施工资源需求计划：未完全响应招标文件要求
3	中深建业建设集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：完全响应招标文件要求 序号4.施工工期管理策划：完全满足招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、及质量保证措施、安全文明施工方案针对性较强	序号3.施工总平面布置规划：要素不全
4	深圳市东远泰建设集团有限公司	合格	序号2.施工资源需求计划：完全响应招标文件要求 序号4.施工工期管理策划：完全满足招标文件要求	序号1.项目管理班子人员配备：内容不全 序号3.施工总平面布置规划：要素不全 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：内容不全
5	深圳市天海建设科技集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号4.施工工期管理策划：完全满足招标文件要求	序号2.施工资源需求计划：未完全响应招标文件要求 序号3.施工总平面布置规划：要素不全 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：内容不全

朱孝芳

毛子玲 刘隆子 刘学顺 丁书华

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号3.施工总平面布置规划：要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全满足招标文件要求	序号2.施工资源需求计划：未完全响应招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：内容不全
7	深圳市润源建筑工程有限公司	合格	序号3.施工总平面布置规划：要素齐全	序号1.项目管理班子人员配备：内容不全 序号2.施工资源需求计划：未完全响应招标文件要求 序号4.施工工期管理策划：未完全满足招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：内容不全
8	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号2.施工资源需求计划：完全响应招标文件要求 序号3.施工总平面布置规划：要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全满足招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、及质量保证措施、安全文明施工方案针对性较强	无
9	深圳市瑞祥建设工程有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全	序号2.施工资源需求计划：未完全响应招标文件要求 序号3.施工总平面布置规划：要素不全 序号4.施工工期管理策划：未完全满足招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：内容不全
10	深圳市红头船建设集团有限公司	合格	序号3.施工总平面布置规划：要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全满足招标文件要求	序号1.项目管理班子人员配备：内容不全 序号2.施工资源需求计划：未完全响应招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：内容不全
11	深圳市鸿基建设工程有限公司	合格	无	序号1.项目管理班子人员配备：内容不全 序号2.施工资源需求计划：未完全响应招标文件要求 序号3.施工总平面布置规划：要素不全 序号4.施工工期管理策划：未完全满足招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：内容不全

朱孝芳

毛子玲

刘子刚 刘子刚 李顺 李顺

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号4.施工工期管理策划：完全满足招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、及质量保证措施、安全文明施工方案针对性较强	序号2.施工资源需求计划：未完全响应招标文件要求 序号3.施工总平面布置规划：要素不全
13	深圳泰鸿建科集团有限公司	合格	序号2.施工资源需求计划：完全响应招标文件要求 序号3.施工总平面布置规划：要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全满足招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：分析较全面详细、施工方法可行、及质量保证措施、安全文明施工方案针对性较强	序号1.项目管理班子人员配备：内容不全
14	深圳联富建设集团有限公司	合格	序号1.项目管理班子人员配备：齐全 序号3.施工总平面布置规划：要素齐全	序号2.施工资源需求计划：未完全响应招标文件要求 序号4.施工工期管理策划：未完全满足招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点、质量保证措施：内容不全

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
毛子珍	无	
刘隆学	无	
蒋孝芳	无	
陈志娟	无	
刘学顺	无	

蒋孝芳
毛子珍 刘隆学 刘学顺 陈志娟