

建设工程评标报告

标段名称： 鹏坝通道工程通信管线迁改工程

工程类别： 施工

评标日期： 2024年09月10日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼707评标室

朱楚平

邓志保

左新明

杨海江

廖海泉

一、评标基 本信息

标段名称：鹏坝通道工程通信管线迁改工程

标段编号：44030720200608001004001

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：520.036265万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：朱楚平

成员：颀瑞鹏，蔡海泉，邓志深，左新明

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

根据招投标文件要求，经专家组初步评审，19家投标单位均合格

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

朱楚平

邓志深

左新明

颀瑞鹏 蔡海泉

根据招投标文件要求，经专家组详细评审，19家投标单位均合格

4、评标资料附件：

详见评标汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

专家组根据技术标书评审要素情况，择优推荐以下单位（排序不分先后）：

中通建设股份有限公司

中国通信建设第二工程局有限公司

中国通信建设第三工程局有限公司

中国通信建设第五工程局有限公司

长讯通信服务有限公司

润建股份有限公司

广东南方通信建设有限公司

宜通世纪科技股份有限公司

组长签名：

评委签名：

朱楚平

邓志保

左新明

杨瑞峰

廖海泉

中移建设有限公司

中国通信建设第四工程局有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

朱楚平

邓志保

左新明

杨瑞峰

曹海泉

技术标评审汇总表

项目名称：鹏坝通道工程通信管线迁改工程
标段(包)名称：鹏坝通道工程通信管线迁改工程

项目编码：44030720200608001004
标段(包)编码：44030720200608001004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国通信建设第一工程局有限公司	合格	2.【通信管线安全方案】：符合要求	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：针对性不强 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：针对性不强 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：针对性不强
2	中国通信建设第三工程局有限公司	合格	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：符合要求 2.【通信管线安全方案】：符合要求 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	无
3	中国通信建设第二工程局有限公司	合格	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：符合要求 2.【通信管线安全方案】：符合要求 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	无
4	中国通信建设第五工程局有限公司	合格	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：符合要求 2.【通信管线安全方案】：符合要求 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	无
5	中国通信建设第四工程局有限公司	合格	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：符合要求 2.【通信管线安全方案】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	3.【施工进度计划安排及保证承诺】：针对性不强

米楚平
邓志保

左新明 杨瑞廷 蔡海泉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	中电科普天科技股份有限公司	合格	2.【通信管线安全方案】：符合要求	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：针对性不强 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：针对性不强 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：针对性不强
7	中移建设有限公司	合格	2.【通信管线安全方案】：符合要求 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：针对性不强
8	中贝通信集团股份有限公司	合格	2.【通信管线安全方案】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：针对性不强 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：针对性不强
9	中通信息服务有限公司	合格	2.【通信管线安全方案】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：针对性不强 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：针对性不强
10	中通建设股份有限公司	合格	2.【通信管线安全方案】：符合要求 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：针对性不强
11	中通服建设有限公司	合格	2.【通信管线安全方案】：符合要求	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：针对性不强 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：针对性不强 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：针对性不强
12	中邮建技术有限公司	合格	2.【通信管线安全方案】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：针对性不强 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：针对性不强
13	宜通世纪科技股份有限公司	合格	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：符合要求 2.【通信管线安全方案】：符合要求 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	无

米楚平

邓志保

左新明

杨瑞峰 郭海泉

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	广东南方通信建设有限公司	合格	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：符合要求 2.【通信管线安全方案】：符合要求 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	无
15	日海通信服务有限公司	合格	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	2.【通信管线安全方案】：针对性不强 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：针对性不强
16	润建股份有限公司	合格	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：符合要求 2.【通信管线安全方案】：符合要求 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	无
17	深圳市朗利建设股份有限公司	合格	2.【通信管线安全方案】：符合要求	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：针对性不强 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：针对性不强 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：针对性不强
18	深圳市通网通信工程有限公司	合格	无	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：针对性不强 2.【通信管线安全方案】：针对性不强 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：针对性不强 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：针对性不强
19	长讯通信服务有限公司	合格	1.【施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施】：符合要求 2.【通信管线安全方案】：符合要求 3.【施工进度计划安排及保证承诺】：符合要求 4.【现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案】：符合要求	无
评标委员会签名：				

米楚平

邓志保

左新明

杨瑞峰 蔡海泉

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
朱楚平	无	
颜瑞鹏	无	
蔡海泉	无	
邓志深	无	
左新明	无	

朱楚平

邓志深

左新明

颜瑞鹏

蔡海泉