

建设工程评标报告

标段名称： 龙大高速市政化改造工程（一期）（光侨立交段）
通信管线迁改工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年09月10日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交
易集团总部大楼701评标室

一、评标基 本信息

标段名称： 龙大高速市政化改造工程（一期）（光侨立交段）通
信管线迁改工程
标段编号： 2111-440300-04-05-321686005001
建设单位： 深圳市交通公用设施建设中心
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 详见招标文件
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审


朱汉平 刘博 冯成 沈丹红

二、评标委员会组成

组长:郝福申

成员:汤红斌,刘文清,洗丹红,朱汉华

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

14家投标单位的技术标文件经过初步评审,全部合格。

2、清标情况:

14家投标单位的技术标文件经过电脑清标,全部合格。

3、详细评审情况:

14家投标单位的技术标文件经过详细评审,全部合格。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件:

技术标评审汇总表。

5、问题请示:


无。

6、建议及意见:

无。

组长签名:

评委签名:

The image shows handwritten signatures in black ink. At the top is the signature of the chairperson, Hao Fushen. Below it are the signatures of the four members: Zhu Hanhua, Tang Hongbin, Liu Wenqing, and Xi Danhong.

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，根据技术标书响应情况，优选推荐以下单位作为专家推荐中标候选人：

中国通信建设第三工程局有限公司

中国通信建设第二工程局有限公司

中国通信建设第四工程局有限公司

中电科普天科技股份有限公司

中移建设有限公司

中通建设股份有限公司

宜通世纪科技股份有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

The image shows five handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top, followed by four more signatures arranged horizontally below it. The signatures are stylized and difficult to read, but they appear to be the names of the evaluation committee members.

技术标评审汇总表

项目名称：龙大高速市政化改造工程（一期）（光侨立交段）
通信管线迁改工程

项目编号：2111-440300-04-05-321686005

标段(包)名称：龙大高速市政化改造工程（一期）（光侨立交段）通信管线迁改工程

标段(包)编码：2111-440300-04-05-321686005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国通信建设第一工程局有限公司	合格	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：详细合理； 【2】通信管线安全方案：详细合理；	【3】施工进度计划安排及保证承诺：针对性不强； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：针对性不强。
2	中国通信建设第三工程局有限公司	合格	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：详细合理； 【2】通信管线安全方案：详细合理； 【3】施工进度计划安排及保证承诺：详细合理； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：详细合理。	无
3	中国通信建设第二工程局有限公司	合格	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：详细合理； 【2】通信管线安全方案：详细合理； 【3】施工进度计划安排及保证承诺：详细合理； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：详细合理。	无
4	中国通信建设第四工程局有限公司	合格	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：详细合理； 【2】通信管线安全方案：详细合理； 【3】施工进度计划安排及保证承诺：详细合理； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：详细合理。	无
5	中电科普天科技股份有限公司	合格	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：详细合理； 【2】通信管线安全方案：详细合理； 【3】施工进度计划安排及保证承诺：详细合理； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：详细合理。	无



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	中移建设有限公司	合格	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：详细合理； 【2】通信管线安全方案：详细合理； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：详细合理。	【3】施工进度计划安排及保证承诺：针对性不强；
7	中通信息服务有限公司	合格	【2】通信管线安全方案：详细合理； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：详细合理。	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强； 【3】施工进度计划安排及保证承诺：针对性不强；
8	中通建设股份有限公司	合格	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：详细合理； 【3】施工进度计划安排及保证承诺：详细合理； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：详细合理。	【2】通信管线安全方案：针对性不强；
9	中邮建技术有限公司	合格	【2】通信管线安全方案：详细合理；	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强； 【3】施工进度计划安排及保证承诺：针对性不强； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：针对性不强。
10	宜通世纪科技股份有限公司	合格	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：详细合理； 【2】通信管线安全方案：详细合理； 【3】施工进度计划安排及保证承诺：详细合理； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：详细合理。	无
11	广东南方通信建设有限公司	合格	【2】通信管线安全方案：详细合理； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：详细合理。	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强； 【3】施工进度计划安排及保证承诺：针对性不强；
12	日海通信服务有限公司	合格	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：详细合理； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：详细合理。	【2】通信管线安全方案：内容不完善； 【3】施工进度计划安排及保证承诺：针对性不强；


 朱汉平 刘博 冯成 沈丹红

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市朗利建设股份有限公司	合格	无	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强； 【2】通信管线安全方案：内容不完善； 【3】施工进度计划安排及保证承诺：针对性不强； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：针对性不强。
14	深圳市通网通信工程有限公司	合格	无	【1】施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强； 【2】通信管线安全方案：内容不完善； 【3】施工进度计划安排及保证承诺：针对性不强； 【4】现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：针对性不强。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
汤红斌	无	
刘文清	无	
冼丹红	无	
朱汉华	无	
郝福申	无	


 朱汉华 汤红斌 冼丹红