
建设工程评标报告

标段名称：  宝华路、宝兴路综合整治工程

工程类别：  施工

评标日期:   2024年09月11日 

评标地点:   宝安场地第六评标室（315）

一、评标基 本信息

标段名称：宝华路、宝兴路综合整治工程

标段编号：2405-440306-04-01-425036002001

建设单位：华润置地城市运营管理（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：6900.663679万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:朱朝晖

成员：向娟，陈志娟，崔正聪，李文坚



组长签名：

评委签名：

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

 评标委员会根据招标文件要求，对15家投标单位的投标文件进行了初

步评审，15家投标单位的投标文件全部合格。

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，对15家投标单位的技术标进行了详细

评审，15家投标单位的技术标全部合格。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

  技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中交天航南方交通建设有限公司（推优理由：根据招标文件的有

关要求，评标专家结合评审要素，经综合评审，一致推荐此单位

作为优选单位。）



组长签名：

评委签名：

中国华西企业有限公司（推优理由：根据招标文件的有关要求，

评标专家结合评审要素，经综合评审，一致推荐此单位作为优选

单位。）

济南城建集团（深圳）市政工程有限公司（推优理由：根据招标

文件的有关要求，评标专家结合评审要素，经综合评审，一致推

荐此单位作为优选单位。）

深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司（推优理由：根据招

标文件的有关要求，评标专家结合评审要素，经综合评审，一致

推荐此单位作为优选单位。）

深圳市建安（集团）股份有限公司（推优理由：根据招标文件的

有关要求，评标专家结合评审要素，经综合评审，一致推荐此单

位作为优选单位。）

深圳市金河建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件的有关

要求，评标专家结合评审要素，经综合评审，一致推荐此单位作

为优选单位。）

深圳市隆金达实业有限公司（推优理由：根据招标文件的有关要

求，评标专家结合评审要素，经综合评审，一致推荐此单位作为

优选单位。）

深圳金瑞建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件的有关要

求，评标专家结合评审要素，经综合评审，一致推荐此单位作为

优选单位。）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：宝华路、宝兴路综合整治工程 项目编码：2405-440306-04-01-425036002

标段(包)名称：宝华路、宝兴路综合整治工程 标段(包)编码：2405-440306-04-01-425036002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中交天航南方交通建设有限
公司 合格

1、施工总平面布置规划：总平面布
置合理。
2、施工工期管理策划：响应招标文
件要求；工序安排、关键线路合理可
行。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：分析透彻，措施得当。
4、施工资源需求计划:满足要求。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。
6、组织机构：组织机构配置合理。

无

2 中国华西企业有限公司 合格

1、施工总平面布置规划：总平面布
置合理。
2、施工工期管理策划：响应招标文
件要求；工序安排、关键线路合理可
行。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：分析透彻，措施得当。
4、施工资源需求计划:满足要求。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。
6、组织机构：组织机构配置合理。

无

3 中电建生态环境集团有限公
司 合格

2、施工工期管理策划：响应招标文
件要求；工序安排、关键线路合理可
行。
4、施工资源需求计划:满足要求。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。
6、组织机构：组织机构配置合理。

1、施工总平面布置规划：内容不
全。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强。

4 天佳建设集团有限公司 合格

2、施工工期管理策划：响应招标文
件要求；工序安排、关键线路合理可
行。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。
6、组织机构：组织机构配置合理。

1、施工总平面布置规划：内容不
全。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强。
4、施工资源需求计划:内容不全。

5 广东建华盛建设工程有限公
司 合格

1、施工总平面布置规划：总平面布
置合理。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。

2、施工工期管理策划：内容不全。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强。
4、施工资源需求计划:内容不全。
6、组织机构：内容不全。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6 济南城建集团（深圳）市政
工程有限公司 合格

1、施工总平面布置规划：总平面布
置合理。
2、施工工期管理策划：响应招标文
件要求；工序安排、关键线路合理可
行。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：分析透彻，措施得当。
4、施工资源需求计划:满足要求。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。
6、组织机构：组织机构配置合理。

无

7 深圳市东远泰建设集团有限
公司 合格

5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。
6、组织机构：组织机构配置合理。

1、施工总平面布置规划：内容不
全。
2、施工工期管理策划：内容不全。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强。
4、施工资源需求计划:内容不全。

8 深圳市交运工程集团有限公
司 合格

3、工程施工的重点和难点、质量保
证：分析透彻，措施得当。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。
6、组织机构：组织机构配置合理。

1、施工总平面布置规划：内容不
全。
2、施工工期管理策划：内容不全。
4、施工资源需求计划:内容不全。

9 深圳市天健西部建工第一建
设工程有限公司 合格

1、施工总平面布置规划：总平面布
置合理。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：分析透彻，措施得当。
4、施工资源需求计划:满足要求。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。
6、组织机构：组织机构配置合理。

2、施工工期管理策划：内容不全。

10 深圳市建安（集团）股份有
限公司 合格

1、施工总平面布置规划：总平面布
置合理。
2、施工工期管理策划：响应招标文
件要求；工序安排、关键线路合理可
行。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：分析透彻，措施得当。
4、施工资源需求计划:满足要求。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。
6、组织机构：组织机构配置合理。

无

11 深圳市森蓝建设集团有限公
司 合格

2、施工工期管理策划：响应招标文
件要求；工序安排、关键线路合理可
行。
4、施工资源需求计划:满足要求。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。

1、施工总平面布置规划：内容不
全。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强。
6、组织机构：内容不全。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

12 深圳市水利土木建筑工程有
限公司 合格 5、安全文明施工及环保措施：满足

要求。

1、施工总平面布置规划：内容不
全。
2、施工工期管理策划：内容不全。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强。
4、施工资源需求计划:内容不全。
6、组织机构：内容不全。

13 深圳市金河建设集团有限公
司 合格

1、施工总平面布置规划：总平面布
置合理。
2、施工工期管理策划：响应招标文
件要求；工序安排、关键线路合理可
行。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：分析透彻，措施得当。
4、施工资源需求计划:满足要求。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。
6、组织机构：组织机构配置合理。

无

14 深圳市隆金达实业有限公司 合格

1、施工总平面布置规划：总平面布
置合理。
2、施工工期管理策划：响应招标文
件要求；工序安排、关键线路合理可
行。
4、施工资源需求计划:满足要求。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。
6、组织机构：组织机构配置合理。

3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强。

15 深圳金瑞建设集团有限公司 合格

1、施工总平面布置规划：总平面布
置合理。
2、施工工期管理策划：响应招标文
件要求；工序安排、关键线路合理可
行。
3、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：分析透彻，措施得当。
5、安全文明施工及环保措施：满足
要求。
6、组织机构：组织机构配置合理。

4、施工资源需求计划:内容不全。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

朱朝晖 无

向娟 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陈志娟 无

崔正聪 无

李文坚 无


