

建设工程评标报告

标段名称：坪山区李中路市政工程施工
工程类别：施工
评标日期：2024年09月19日
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼709评标室

一、评标基本信息

标段名称：坪山区李中路市政工程施工
标段编号：2103-440310-04-01-582856002001
建设单位：深圳市坪山城投置业有限公司
招标方式：公开招标
评标内容：详见招标文件
招标控制价：7190.335697万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

评标委员会成员

评标委员会成员：刘永贵、陈惠兰、李强

组长:邱燕斌

成员: 刘大荣, 史海如, 蔡瑾, 陈惠兰

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经评标委员会初步评审, 13家投标单位的技术文件初审均合格。
。

2、清标情况:

经计算机系统自动清标, 专家复核, 13家投标单位清标均合格。
。

3、详细评审情况:

经评标委员会详细评审, 13家投标单位的技术文件详细评审均合格。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件:

无

组长签名:

评委签名:

邱燕斌

刘大荣 史海如 陈惠兰 蔡瑾

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

根据招标文件的评审要素及评委会对技术标的评审结果，优选技术标评审情况好的投标单位，择优推荐7家优选单位如下：

天佳建设集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，优选技术标评审情况好的投标单位。）

深圳嘉鸿建设工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，优选技术标评审情况好的投标单位。）

深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，优选技术标评审情况好的投标单位。）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，优选技术标评审情况好的投标单位。）

深圳市粤通建设工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，优选技术标评审情况好的投标单位。）

组长签名：

评委签名：

何世斌

杨明 刘永荣 陈惠兰 苏强

深圳市红头船建设集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，优选技术标评审情况好的投标单位。）

深润鹏城（深圳）建设有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，优选技术标评审情况好的投标单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

何世斌

杜明 刘永荣 陈惠兰 苏强

技术标评审汇总表

项目名称：坪山区李中路市政工程施工
标段(包)名称：坪山区李中路市政工程施工

项目编码：2103-440310-04-01-582856002
标段(包)编码：2103-440310-04-01-582856002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中铁四局集团有限公司	合格	4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强
2	天佳建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强
3	广东省水利水电第三工程局有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划】：符合要求	3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
4	深圳中和市政工程有限公司	合格	无	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
5	深圳嘉鸿建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	无
6	深圳市天健第三建设工程有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强

何思斌

书记 刘永荣 陈惠兰 苏强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	无
8	深圳市潮宏基建筑工程有限公司	合格	无	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
9	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强
10	深圳市粤通建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	无
11	深圳市红头船建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强
12	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求	2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强

何思斌

书记 刘永荣 陈惠兰 苏强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深润鹏城（深圳）建设有限公司	合格	3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
刘大荣		无		
邱燕斌		无		
史海如		无		
蔡瑾		无		
陈惠兰		无		

邱燕斌

刘大荣 史海如 陈惠兰 蔡瑾