

建设工程评标报告

标段名称： 深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标
工程类别： 施工
评标日期： 2024年09月23日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼703评标室

关源

李淑娟 李 强 张旭 赵芷萍

一、评标基本信息

标段名称：深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包III标

标段编号：2020-440300-83-01-012661010001

建设单位：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：117181.956064万元

评标方法：综合定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：关海龙

成员：张旭，李淑姣，赵芷萍，李胜

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件的规定，对15家投标单位的投标文件进行初步评审，均合格。

组长签名：

评委签名：

关海龙

李淑姣 李胜 张旭 赵芷萍

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件的规定，对15家投标单位的投标文件进行详细评审，均合格，详见《技术标评审汇总表》。

4、评标资料附件：

《技术标评审汇总表》。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

吴永红

李淑娟 李强 张旭 赵芷萍

上海建工四建集团有限公司//上海建工（深圳）建设有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求推优）

中国华西企业有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求推优）

中国建筑一局（集团）有限公司//中建一局集团华南建设有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求推优）

中国建筑第五工程局有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求推优）

中国建筑第四工程局有限公司//中建三局集团（深圳）有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求推优）

中建科工集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求推优）

中海建筑有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求推优）

深圳市建工集团股份有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求推优）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

吴润

李淑娟 李强 张旭 赵芷萍

技术标评审汇总表

项目名称：深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包 标

项目编码：2020-440300-83-01-012661010

标段(包)名称：深圳职业技术大学深汕校区项目施工总承包
标

标段(包)编码：2020-440300-83-01-012661010001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海建工四建集团有限公司// 上海建工(深圳)建设有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 6、【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8、【工期保证措施情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12、【施工现场平面布置情况】：符合要求 13、【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 16、【专业分包单位择优及管控策划方案(1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案；2、专业分包招标采购与择优策划方案；3、专业分包总体管控策划方案；4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案)】：符合要求	2、【施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况)】：针对性不强 4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：针对性不强 5、【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强 15、【产业工人职业训练策划情况】：针对性不强

吴沛

李淑娟 李 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
2	中交一公局集团有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 6、【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求	2、【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：针对性不强 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：针对性不强 4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：针对性不强 5、【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：针对性不强 8、【工期保证措施情况】：针对性不强 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：针对性不强 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：针对性不强 12、【施工现场平面布置情况】：针对性不强 13、【总承包管理和协调措施情况】：针对性不强 15、【产业工人职业训练策划情况】：针对性不强 16、【专业分包单位择优及管控策划方案（1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案；2、专业分包招标采购与择优策划方案；3、专业分包总体管控策划方案；4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案）】：内容不全

吴润

李淑娟 李 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	中国华西企业有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 2、【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：符合要求 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 5、【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6、【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8、【工期保证措施情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12、【施工现场平面布置情况】：符合要求 13、【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15、【产业工人职业训练策划情况】：符合要求 16、【专业分包单位择优及管控策划方案（1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案；2、专业分包招标采购与择优策划方案；3、专业分包总体管控策划方案；4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案）】：符合要求	无

吴润

李淑娟 李 强 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	中国建筑一局(集团)有限公司//中建一局集团华南建设有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 2、【施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况)】：符合要求 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8、【工期保证措施情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12、【施工现场平面布置情况】：符合要求 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15、【产业工人职业训练策划情况】：符合要求 16、【专业分包单位择优及管控策划方案(1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案;2、专业分包招标采购与择优策划方案;3、专业分包总体管控策划方案;4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案)】：符合要求	5、【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强 6、【施工机械设备数量及配套情况】：针对性不强 13、【总承包管理和协调措施情况】：针对性不强

吴润

李淑娟 李 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	中国建筑第五工程局有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 2、【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：符合要求 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 5、【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6、【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8、【工期保证措施情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 12、【施工现场平面布置情况】：符合要求 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15、【产业工人职业训练策划情况】：符合要求 16、【专业分包单位择优及管控策划方案（1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案；2、专业分包招标采购与择优策划方案；3、专业分包总体管控策划方案；4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案）】：符合要求	11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：针对性不强 13、【总承包管理和协调措施情况】：针对性不强

吴永成

李淑娟 李强 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	中国建筑第四工程局有限公司//中建三局集团(深圳)有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 2、【施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况)】：符合要求 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 5、【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6、【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8、【工期保证措施情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12、【施工现场平面布置情况】：符合要求 13、【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15、【产业工人职业训练策划情况】：符合要求	4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：针对性不强 16、【专业分包单位择优及管控策划方案(1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案;2、专业分包招标采购与择优策划方案;3、专业分包总体管控策划方案;4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案)】：内容不全

吴润

李淑娟 李 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	中建新疆建工（集团）有限公司//中建新疆建工集团（深圳）建设有限公司	合格	<p>1、【工程概况的描述情况】：符合要求</p> <p>3、【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求</p> <p>7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求</p> <p>13、【总承包管理和协调措施情况】：符合要求</p> <p>14、【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求</p>	<p>2、【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：针对性不强</p> <p>4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：针对性不强</p> <p>5、【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强</p> <p>6、【施工机械设备数量及配套情况】：针对性不强</p> <p>8、【工期保证措施情况】：针对性不强</p> <p>9、【施工工程质量保证措施情况】：针对性不强</p> <p>10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：针对性不强</p> <p>11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：针对性不强</p> <p>12、【施工现场平面布置情况】：针对性不强</p> <p>15、【产业工人职业训练策划情况】：针对性不强</p> <p>16、【专业分包单位择优及管控策划方案（1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案；2、专业分包招标采购与择优策划方案；3、专业分包总体管控策划方案；4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案）】：内容不全</p>

吴润

李淑娟 李 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	中建科工集团有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 5、【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6、【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8、【工期保证措施情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12、【施工现场平面布置情况】：符合要求 13、【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15、【产业工人职业训练策划情况】：符合要求 16、【专业分包单位择优及管控策划方案（1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案；2、专业分包招标采购与择优策划方案；3、专业分包总体管控策划方案；4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案）】：符合要求	2、【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：针对性不强

吴润

李淑娟 李 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	中海建筑有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 6、【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8、【工期保证措施情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12、【施工现场平面布置情况】：符合要求 13、【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15、【产业工人职业训练策划情况】：符合要求 16、【专业分包单位择优及管控策划方案（1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案；2、专业分包招标采购与择优策划方案；3、专业分包总体管控策划方案；4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案）】：符合要求	2、【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：针对性不强 5、【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强

吴润

李淑娟 李 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	中铁建设集团有限公司//中铁十一局集团深圳建设有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 6、【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8、【工期保证措施情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 13、【总承包管理和协调措施情况】：符合要求	2、【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：内容不全 5、【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：针对性不强 12、【施工现场平面布置情况】：针对性不强 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：针对性不强 15、【产业工人职业训练策划情况】：针对性不强 16、【专业分包单位择优及管控策划方案（1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案；2、专业分包招标采购与择优策划方案；3、专业分包总体管控策划方案；4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案）】：内容不全
11	深圳市工勘建设集团有限公司//中国建筑第七工程局有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 5、【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6、【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8、【工期保证措施情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 15、【产业工人职业训练策划情况】：符合要求	2、【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：内容不全 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：针对性不强 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：针对性不强 12、【施工现场平面布置情况】：针对性不强 13、【总承包管理和协调措施情况】：针对性不强 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：针对性不强 16、【专业分包单位择优及管控策划方案（1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案；2、专业分包招标采购与择优策划方案；3、专业分包总体管控策划方案；4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案）】：内容不全

吴沛

李淑娟 李 强 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	深圳市建安(集团)股份有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 12、【施工现场平面布置情况】：符合要求 13、【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求 15、【产业工人职业训练策划情况】：符合要求 16、【专业分包单位择优及管控策划方案(1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案；2、专业分包招标采购与择优策划方案；3、专业分包总体管控策划方案；4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案)】：符合要求	2、【施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况)】：内容不全 4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：针对性不强 5、【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强 6、【施工机械设备数量及配套情况】：针对性不强 8、【工期保证措施情况】：针对性不强

吴沛伦

李淑娟 李 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市建工集团股份有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求 5、【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 6、【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8、【工期保证措施情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 12、【施工现场平面布置情况】：符合要求 13、【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 15、【产业工人职业训练策划情况】：符合要求	2、【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：内容不全 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：针对性不强 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：针对性不强 16、【专业分包单位择优及管控策划方案（1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案；2、专业分包招标采购与择优策划方案；3、专业分包总体管控策划方案；4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案）】：内容不全

吴润

李淑娟 李 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	深圳市建设(集团)有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8、【工期保证措施情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：符合要求	2、【施工管理组织机构配置情况(项目经理资质、业绩以及人员配置情况)】：针对性不强 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行,能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：针对性不强 4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：针对性不强 5、【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强 6、【施工机械设备数量及配套情况】：针对性不强 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：针对性不强 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：针对性不强 12、【施工现场平面布置情况】：针对性不强 13、【总承包管理和协调措施情况】：针对性不强 15、【产业工人职业训练策划情况】：针对性不强 16、【专业分包单位择优及管控策划方案(1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案;2、专业分包招标采购与择优策划方案;3、专业分包总体管控策划方案;4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案)】：内容不全

吴润

李淑娟 李 张旭 赵芷萍

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
15	深圳市政集团有限公司	合格	1、【工程概况的描述情况】：符合要求 2、【施工管理组织机构配置情况（项目经理资质、业绩以及人员配置情况）】：符合要求 3、【分部分项工程施工方法是否合理可行，能否体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况】：符合要求 5、【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 7、【施工进度计划响应招标文件情况】：符合要求 8、【工期保证措施情况】：符合要求 9、【施工工程质量保证措施情况】：符合要求 10、【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 12、【施工现场平面布置情况】：符合要求 13、【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 16、【专业分包单位择优及管控策划方案（1、项目重难点分析、组织协调、实施保障、快速优质建造策划方案；2、专业分包招标采购与择优策划方案；3、专业分包总体管控策划方案；4、专业分包考核评价及奖惩管理策划方案）】：符合要求	4、【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：针对性不强 6、【施工机械设备数量及配套情况】：针对性不强 11、【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：针对性不强 14、【主要材料设备响应招标文件情况】：针对性不强 15、【产业工人职业训练策划情况】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
张旭	无	
关海龙	无	
李淑姣	无	
赵芷萍	无	
李胜	无	

关海龙

李淑姣 李胜 张旭 赵芷萍