

建设工程评标报告

标段名称： 横岗街道深竹路56号东侧边坡等2处地质灾害和危险边坡治理工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年08月13日
评标地点： 龙岗场地建设工程评标室1（215）

一、评标基本信息

标段名称： 横岗街道深竹路56号东侧边坡等2处地质灾害和危险边坡治理工程
标段编号： 2311-440307-04-01-942733001001
建设单位： 深圳市龙岗区横岗街道办事处
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见技术标评审汇总表
招标控制价： 481.285181万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

吴某
陈纯军 黄汗志 周颖

二、评标委员会组成

组长:关英

成员:张强,黄德生,侯德军,阎钢

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

评标委员会根据招标文件进行技术标的初步评审,15家投标人的投标文件均合格。

2、清标情况:

计算机系统对15家投标人的投标文件进行自动清标分析,均合格。

3、详细评审情况:

评标委员会根据招标文件进行技术标的详细评审,15家投标人的投标文件均合格。

4、评标资料附件:

技术标评审汇总表。

组长签名:

评委签名:

关英
张强 侯德军 黄德生 阎钢

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中建河图建设有限公司（推优理由：根据招标文件技术标定性评审内容获优多者进行推荐。）

广东鑫基建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件技术标定性评审内容获优多者进行推荐。）

深圳大运建工有限公司（推优理由：根据招标文件技术标定性评审内容获优多者进行推荐。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推优理由：根据招标文件技术标定性评审内容获优多者进行推荐。）

深圳市品尚工程有限公司（推优理由：根据招标文件技术标定性评审内容获优多者进行推荐。）

深圳市天翊建设有限公司（推优理由：根据招标文件技术标定性评审内容获优多者进行推荐。）

组长签名：

评委签名：

吴某
钟晓 陈纯军 黄汗志 周颖

深圳市宏运达建筑工程有限公司（推优理由：根据招标文件技术标定性评审内容获优多者进行推荐。）

深圳市新达基建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件技术标定性评审内容获优多者进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

吴荣
钟煜 陈纯军 黄汉志 周颖

技术标评审汇总表


项目名称：横岗街道深竹路56号东侧边坡等2处地质灾害和危险边坡治理工程

项目编号：2311-440307-04-01-942733001

标段(包)名称：横岗街道深竹路56号东侧边坡等2处地质灾害和危险边坡治理工程

标段(包)编码：2311-440307-04-01-942733001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建河图建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求； 3.【施工工期管理策划】：符合要求； 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求。	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强； 5.【安全文明施工】：内容不全。
2	广东鑫基建设集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求； 2.【施工总平面布置规划】：符合要求； 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求； 5.【安全文明施工】：符合要求。	3.【施工工期管理策划】：内容不全。
3	深圳大运建工有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求； 2.【施工总平面布置规划】：符合要求； 3.【施工工期管理策划】：符合要求； 5.【安全文明施工】：符合要求。	4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强。
4	深圳市东远泰建设集团有限公司	合格	无	1.【施工资源需求计划】：针对性不强； 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强； 3.【施工工期管理策划】：针对性不强； 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强； 5.【安全文明施工】：内容不全。
5	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求； 3.【施工工期管理策划】：符合要求。	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强； 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强； 5.【安全文明施工】：内容不全。
6	深圳市品尚工程有限公司	合格	2.【施工总平面布置规划】：符合要求； 3.【施工工期管理策划】：符合要求。	1.【施工资源需求计划】：内容不全 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强； 5.【安全文明施工】：内容不全。



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市天翊建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求； 2.【施工总平面布置规划】：符合要求； 3.【施工工期管理策划】：符合要求； 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求。	5.【安全文明施工】：内容不全。
8	深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	2.【施工总平面布置规划】：符合要求； 3.【施工工期管理策划】：符合要求； 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求； 5.【安全文明施工】：符合要求。	1.【施工资源需求计划】：内容不全。
9	深圳市新达基建设集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求； 2.【施工总平面布置规划】：符合要求； 3.【施工工期管理策划】：符合要求。	4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强； 5.【安全文明施工】：内容不全。
10	深圳市景鹏建设工程有限公司	合格	无	1.【施工资源需求计划】：符合要求；针对性不强； 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强； 3.【施工工期管理策划】：针对性不强； 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强； 5.【安全文明施工】：内容不全。
11	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	无	1.【施工资源需求计划】：针对性不强； 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强； 3.【施工工期管理策划】：针对性不强； 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强； 5.【安全文明施工】：内容不全。
12	深圳市科工建设有限公司	合格	5.【安全文明施工】：符合要求。	1.【施工资源需求计划】：内容不全； 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强； 3.【施工工期管理策划】：针对性不强； 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强。

吴荣
 陈纯军 黄汗志 周润

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	5.【安全文明施工】：符合要求。	1.【施工资源需求计划】：内容不全； 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强； 3.【施工工期管理策划】：针对性不强； 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强。
14	深圳市隆金达实业有限公司	合格	无	1.【施工资源需求计划】：内容不全； 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强； 3.【施工工期管理策划】：针对性不强； 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强； 5.【安全文明施工】：内容不全。
15	深圳源鸿建安科技集团有限公司	合格	5.【安全文明施工】：符合要求。	1.【施工资源需求计划】：内容不全； 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强； 3.【施工工期管理策划】：针对性不强； 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
张强	无	
关英	无	
黄德生	无	
侯德军	无	
阎钢	无	

关英
侯德军 黄德生 阎钢