

建设工程评标报告

标段名称： 深铁前海时代（5-1）高低压变配电工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年08月19日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼703评标室

一、评标基 本信息

标段名称： 深铁前海时代（5-1）高低压变配电工程
标段编号： 2016-440305-70-03-701019014001
建设单位： 深圳地铁置业集团有限公司
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 1550.328100万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

黄爱琴

马妍

陈伟

陈伟

陈伟

组长:黄爱琴

成员: 陈浩, 陈明, 马妍, 余定洋

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

根据招标文件要求,评标委员会对17家投标人的投标文件进行初步评审,初审结果均合格。

2、清标情况:

无

3、详细评审情况:

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准,对17家投标人的投标文件分别进行详细评审,结果均合格。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件:

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示:

组长签名:

评委签名:

黄爱琴

马妍

陈明

陈浩

余定洋

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

广东兆能建设集团有限公司（推优理由：评标专家根据招标文件要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

广东粤明动力有限公司（推优理由：评标专家根据招标文件要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

深华电力（深圳）有限公司（推优理由：评标专家根据招标文件要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

深圳市三江电气有限公司（推优理由：评标专家根据招标文件要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

深圳市中深装建设集团有限公司（推优理由：评标专家根据招标文件要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

深圳市京新能电力工程有限公司（推优理由：评标专家根据招标文件要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

深圳市光辉电器实业有限公司（推优理由：评标专家根据招标文件要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

组长签名：

评委签名：

黄爱琴

马妍

陈伟 陈伟 陈伟

深圳市朗利建设股份有限公司（推优理由：评标专家根据招标文件要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

菱亚能源科技（深圳）股份有限公司（推优理由：评标专家根据招标文件要求，结合各评审要素的评审结果推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

黄爱琴

马妍

陈伟 陈伟 陈伟

技术标评审汇总表

项目名称：深铁前海时代（5-1）高低压变配电工程
标段(包)名称：深铁前海时代（5-1）高低压变配电工程

项目编号：2016-440305-70-03-701019014
标段(包)编码：2016-440305-70-03-701019014001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东兆能建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求	3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
2	广东省源天工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求	2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：内容不全
3	广东粤明动力有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强
4	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求	2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：内容不全

黄爱琴

马妍 陈怡 陈永明

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深华电力（深圳）有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	无
6	深圳市三江电气有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全
7	深圳市中深装建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求	6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：内容不全

黄爱琴

马妍

陈长平

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市京新能电力工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	无
9	深圳市信德瑞电气科技有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求	2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：内容不全
10	深圳市光辉电器实业有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强
11	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求	2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强

黄爱琴

马妍

陈长平

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	深圳市宝安任达电器实业有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求	2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
13	深圳市朗利建设股份有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强
14	深圳市胜泽消防工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求	2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
15	深圳市高力特实业有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求	2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强

黄爱琴

马妍

陈长平

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
16	深圳市龙睿能源发展有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求	2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：内容不全 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
17	菱亚能源科技（深圳）股份有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 3.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 6.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	4.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：内容不全 5.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
陈浩	无	
黄爱琴	无	
陈明	无	
马妍	无	
余定洋	无	

黄爱琴

马妍

陈明 陈浩 余定洋