

建设工程评标报告

标段名称： 吉华街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程（二标段）
工程类别： 施工
评标日期： 2024年08月30日
评标地点： 龙岗场地建设工程评标室2（214）

一、评标基 本信息

标段名称： 吉华街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程（二标段）
标段编号： 2405-440300-04-01-900010002001
建设单位： 深圳市龙岗区吉华街道办事处
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 316.914814万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

朱楚平
朱铁军 罗振刚 周志超 李宏

二、评标委员会组成

组长:朱楚平

成员:周志超,袁惠宏,罗粮刚,李铁坚

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

根据招标文件要求,评审委员会对16家投标单位的投标文件进行初步评审,16家投标单位的技术标投标文件初审均合格。

2、清标情况:

系统自动清标,16家投标单位的投标文件均合格。

3、详细评审情况:

根据招标文件要求,评审委员会对16家投标单位的技术标进行详细评审,16家投标单位的技术标均合格。

4、评标资料附件:

详见技术标评审汇总表

5、问题请示:

无

6、建议及意见:

组长签名:

评委签名:

朱楚平
李铁坚 罗粮刚 周志超 袁惠宏

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

根据招标文件的有关要求，结合评审要素定性评审获优多者原则推荐，推荐以下8家优选单位（排序不分先后）：

深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市中恒达建筑工程有限公司

深圳市凯业建设工程有限责任公司

深圳市品尚工程有限公司

深圳市宝华建设工程有限公司

深圳市弘浩建设工程有限公司

深圳市新峰建设工程有限公司

深圳市永恒建设工程有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

朱楚平
朱铁军 罗振刚 周志超 李宏

技术标评审汇总表

项目名称：吉华街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程（二标段）

项目编号：2405-440300-04-01-900010002

标段(包)名称：吉华街道2024年第一批社区“民生微实事·大盆菜”项目——施工类市政公用工程（二标段）

标段(包)编码：2405-440300-04-01-900010002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东联富建设工程有限公司	合格	4.【安全文明施工】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工工期管理策划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
2	深圳中埔信科技集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	4.【安全文明施工】：针对性不强
3	深圳中茂工程有限公司	合格	4.【安全文明施工】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工工期管理策划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
4	深圳市中恒达建筑工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	4.【安全文明施工】：针对性不强
5	深圳市中骏城建设有限公司	合格	2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 4.【安全文明施工】：针对性不强
6	深圳市享泰建筑工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求	3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4.【安全文明施工】：针对性不强
7	深圳市凯业建设工程有限责任公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【安全文明施工】：符合要求	无
8	深圳市品尚工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	4.【安全文明施工】：针对性不强

朱楚平
朱铁军 罗粮刚 周志超 袁李宏

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳市圳昇建设发展有限公司	合格	2.【施工工期管理策划】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4.【安全文明施工】：针对性不强
10	深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求	3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4.【安全文明施工】：针对性不强
11	深圳市宝华建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【安全文明施工】：符合要求	3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
12	深圳市建硕建筑工程有限公司	合格	2.【施工工期管理策划】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4.【安全文明施工】：针对性不强
13	深圳市弘浩建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【安全文明施工】：符合要求	2.【施工工期管理策划】：针对性不强
14	深圳市新峰建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	4.【安全文明施工】：针对性不强
15	深圳市永恒建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【安全文明施工】：符合要求	2.【施工工期管理策划】：针对性不强
16	深圳市鹏泰建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求	3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4.【安全文明施工】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
周志超	无	
袁惠宏	无	
朱楚平	无	

朱楚平
朱铁军 罗振刚 周志超 袁惠宏

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
罗粮刚	无	
李铁坚	无	

朱楚平
李铁坚 罗粮刚 周志超 李宏