

建设工程评标报告

标段名称： 龙城街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年09月04日
评标地点： 龙岗场地建设工程评标室5（211）

一、评标基本信息

标段名称： 龙城街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程
标段编号： 2407-440300-04-01-900015001001
建设单位： 深圳市龙岗区龙城街道办事处
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 513.773645万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

李伟

邓晓博

田书燕

张瑞敏

常漫江

二、评标委员会组成

组长：莫忠伟

成员：曾漫江，田光燕，邓洪周，张瑞敏

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

17家投标单位的技术标初步评审均合格。

2、清标情况：

17家投标单位的技术标清标结果均合格。

3、详细评审情况：

17家投标单位的技术标详细评审均合格。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

组长签名：

评委签名：

莫忠伟
邓洪周 田光燕 张瑞敏 曾漫江

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

天佳建设集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，按照投标单位的技术标定性评审内容获优多者原则推荐优选单位。）

深圳中茂工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，按照投标单位的技术标定性评审内容获优多者原则推荐优选单位。）


深圳大业建设实业有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，按照投标单位的技术标定性评审内容获优多者原则推荐优选单位。）

深圳市中骏城建设有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，按照投标单位的技术标定性评审内容获优多者原则推荐优选单位。）

深圳市享泰建筑工程有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，按照投标单位的技术标定性评审内容获优多者原则推荐优选单位。）

组长签名：

评委签名：


邓晓博 田书燕 张瑞敏 常漫江

深圳市凯业建设工程有限责任公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，按照投标单位的技术标定性评审内容获优多者原则推荐优选单位。）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，按照投标单位的技术标定性评审内容获优多者原则推荐优选单位。）

深圳市诚宇建设集团有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，按照投标单位的技术标定性评审内容获优多者原则推荐优选单位。）

深圳市鹏泰建设有限公司（推优理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，按照投标单位的技术标定性评审内容获优多者原则推荐优选单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

廖伟
邓伟周 田书燕 张瑞敏 常漫江

技术标评审汇总表

项目名称：龙城街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程

项目编码：2407-440300-04-01-900015001

标段(包)名称：龙城街道2024年第二批社区“民生微实事·大盆菜”项目-施工类市政公用工程

标段(包)编码：2407-440300-04-01-900015001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	天佳建设集团有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求 2、施工工期管理策划：符合要求 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求 4、安全文明施工：符合要求	无
2	广东誉杰建筑工程有限公司	合格	3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求	1、施工资源需求计划：内容不全 2、施工工期管理策划：针对性不强 4、安全文明施工：针对性不强
3	深圳中茂工程有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求 2、施工工期管理策划：符合要求 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求 4、安全文明施工：符合要求	无
4	深圳大业建设实业有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求 2、施工工期管理策划：符合要求 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求 4、安全文明施工：符合要求	无
5	深圳大运建工有限公司	合格	3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求	1、施工资源需求计划：内容不全 2、施工工期管理策划：针对性不强 4、安全文明施工：针对性不强
6	深圳市中恒达建筑工程有限公司	合格	无	1、施工资源需求计划：内容不全 2、施工工期管理策划：针对性不强 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强 4、安全文明施工：针对性不强
7	深圳市中骏城建设有限公司	合格	2、施工工期管理策划：符合要求 4、安全文明施工：符合要求	1、施工资源需求计划：内容不全 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：内容不全
8	深圳市享泰建筑工程有限公司	合格	2、施工工期管理策划：符合要求 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求	1、施工资源需求计划：内容不全 4、安全文明施工：针对性不强

廖伟

邓晓博 田书燕 张瑞敏 曾漫江

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳市凯业建设工程有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求 2、施工工期管理策划：符合要求 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求 4、安全文明施工：符合要求	无
10	深圳市品尚工程有限公司	合格	4、安全文明施工：符合要求	1、施工资源需求计划：内容不全 2、施工工期管理策划：针对性不强 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：内容不全
11	深圳市宝华建设工程有限公司	合格	无	1、施工资源需求计划：内容不全 2、施工工期管理策划：针对性不强 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强 4、安全文明施工：针对性不强
12	深圳市新峰建设工程有限公司	合格	3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求	1、施工资源需求计划：内容不全 2、施工工期管理策划：针对性不强 4、安全文明施工：针对性不强
13	深圳市永恒建设工程有限公司	合格	2、施工工期管理策划：符合要求	1、施工资源需求计划：内容不全 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：内容不全 4、安全文明施工：针对性不强
14	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	1、施工资源需求计划：符合要求 2、施工工期管理策划：符合要求 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求 4、安全文明施工：符合要求	无
15	深圳市诚宇建设集团有限公司	合格	2、施工工期管理策划：符合要求 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求	1、施工资源需求计划：内容不全 4、安全文明施工：针对性不强
16	深圳市超卓建设管理集团有限公司	合格	4、安全文明施工：符合要求	1、施工资源需求计划：内容不全 2、施工工期管理策划：针对性不强 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：针对性不强
17	深圳市鹏泰建设有限公司	合格	2、施工工期管理策划：符合要求 3、工程施工的重点和难点、质量保证措施：符合要求 4、安全文明施工：符合要求	1、施工资源需求计划：内容不全
评标委员会签名：				


 陈伟

田书燕 张瑞敏 常漫江

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
曾漫江	无	
田光燕	无。	
邓洪周	无	
张瑞敏	无	
莫忠伟	无	

莫忠伟
邓洪周

田光燕 张瑞敏 曾漫江