

建设工程评标报告

标段名称： 龙大高速市政化改造工程（一期）（光侨立交段）
电力管线迁改工程

工程类别： 施工

评标日期： 2024年09月12日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼701评标室

组长签名：

评委签名：



王艳丽 苏江 陈东辉 廖铭

一、评标基 本信息

标段名称：龙大高速市政化改造工程（一期）（光侨立交段）电力管线迁改工程

标段编号：2111-440300-04-05-321686004001

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：913.807991万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:王文通

成员：陈东梅，廖铭，苏磊，王艳丽

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

无

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：



王艳丽 苏磊 陈东梅 廖铭

无

3、详细评审情况：

由5位技术专家组成的技术委员会对20家投标单位的技术标文件进行了详细评审，20家投标单位的技术标文件均符合要求。详见“技术标评审汇总表”

4、评标资料附件：

见招标文件

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

兴能电力建设有限公司（推优理由：按照招标文件的有关要求，结合评审要素，经综合评选后，推荐本单位为优选单位。）

组长签名：

评委签名：



王艳丽 苏工 陈东辉 陈铭

广东兴鹏基工程有限公司（推优理由：按照招标文件的有关要求，结合评审要素，经综合评选后，推荐本单位为优选单位。）

深圳市中基电气安装有限公司（推优理由：按照招标文件的有关要求，结合评审要素，经综合评选后，推荐本单位为优选单位。）

深圳市光辉电器实业有限公司（推优理由：按照招标文件的有关要求，结合评审要素，经综合评选后，推荐本单位为优选单位。）

深圳市华懋建设工程有限公司（推优理由：按照招标文件的有关要求，结合评审要素，经综合评选后，推荐本单位为优选单位。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推优理由：按照招标文件的有关要求，结合评审要素，经综合评选后，推荐本单位为优选单位。）

深圳市深电供电新能源有限公司（推优理由：按照招标文件的有关要求，结合评审要素，经综合评选后，推荐本单位为优选单位。）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推优理由：按照招标文件的有关要求，结合评审要素，经综合评选后，推荐本单位为优选单位。）

深圳市福睿能源发展有限公司（推优理由：按照招标文件的有关要求，结合评审要素，经综合评选后，推荐本单位为优选单位。）

组长签名：

评委签名：



王艳丽 苏工 陈东辉 廖铭

深圳市输变电工程有限公司（推优理由：按照招标文件的有关要求，结合评审要素，经综合评选后，推荐本单位为优选单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



王艳丽 苏工 陈东辉 廖铭

技术标评审汇总表

项目名称：龙大高速市政化改造工程（一期）（光侨立交段）
电力管线迁改工程

项目编码：2111-440300-04-05-321686004

标段(包)名称：龙大高速市政化改造工程（一期）（光侨立交段）电力管线迁改工程

标段(包)编码：2111-440300-04-05-321686004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	兴能电力建设有限公司	合格	1、施工及工艺重难点重点分析及工程质量保证等措施：符合要求；3、施工进度计划安排及保证承诺：符合要求；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：符合要求。	2、电力管线安全方案：内容不全面。
2	广东兴鹏基工程有限公司	合格	3、施工进度计划安排及保证承诺：符合要求；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：符合要求。	1、施工及工艺重难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：针对性不强。
3	广东明煌电力工程有限公司	合格	4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：符合要求。	1、施工及工艺重难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：针对性不强；3、施工进度计划安排及保证承诺：内容不全面。
4	广东汇盈电力工程有限公司	合格	4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：符合要求。	1、施工及工艺重难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：针对性不强；3、施工进度计划安排及保证承诺：内容不全面。
5	广东省源天工程有限公司	合格	4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：符合要求。	1、施工及工艺重难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：针对性不强；3、施工进度计划安排及保证承诺：内容不全面。
6	广东粤明动力有限公司	合格	无	1、施工及工艺重难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：内容不全面；3、施工进度计划安排及保证承诺：内容不全面；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：针对性不强。
7	深圳市中基电气安装有限公司	合格	3、施工进度计划安排及保证承诺：符合要求；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：符合要求。	1、施工及工艺重难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：针对性不强。

王艳丽

王艳丽 苏工 陈东超 陈东超

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市光辉电器实业有限公司	合格	3、施工进度计划安排及保证承诺：符合要求；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：符合要求。	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：针对性不强。
9	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	3、施工进度计划安排及保证承诺：符合要求；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：符合要求。	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：针对性不强。
10	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	3、施工进度计划安排及保证承诺：符合要求；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：符合要求。	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：针对性不强。
11	深圳市深电供电新能源有限公司	合格	3、施工进度计划安排及保证承诺：符合要求；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：符合要求。	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：内容不全面。
12	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：符合要求；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：符合要求。	2、电力管线安全方案：内容不全面；3、施工进度计划安排及保证承诺：内容不全面。
13	深圳市福睿能源发展有限公司	合格	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：符合要求；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：符合要求。	2、电力管线安全方案：内容不全面；3、施工进度计划安排及保证承诺：内容不全面。
14	深圳市输变电工程有限公司	合格	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：符合要求；2、电力管线安全方案：符合要求；4、现场队伍管理方案、文明安全施工	3、施工进度计划安排及保证承诺：内容不全面。
15	深圳市运达来电力建设工程有限公司	合格	无	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：内容不全面；3、施工进度计划安排及保证承诺：内容不全面；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：内容不全面。
16	深圳市金硕电力安装有限公司	合格	无	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：内容不全面；3、施工进度计划安排及保证承诺：内容不全面；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：针对性不强。

王艳丽

王艳丽 苏工 陈东超 陈锐

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
17	深圳市锦粤达科技有限公司	合格	无	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：内容不全面；3、施工进度计划安排及保证承诺：内容不全面；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：针对性不强。
18	深圳市龙睿能源发展有限公司	合格	无	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：内容不全面；3、施工进度计划安排及保证承诺：内容不全面；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：内容不全面。
19	神州交通工程集团有限公司	合格	3、施工进度计划安排及保证承诺：符合要求。	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：内容不全面；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：内容不全面。
20	菱亚能源科技（深圳）股份有限公司	合格	3、施工进度计划安排及保证承诺：符合要求。	1、施工及工艺难点重点分析及工程质量保证等措施：针对性不强；2、电力管线安全方案：针对性不强；4、现场队伍管理方案、文明安全施工保证及安全事故应急预案：内容不全面。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
陈东梅	无	
廖铭	无	
苏磊	无	
王艳丽	无	
王文通	无	

王艳丽 苏磊 陈东梅 廖铭