

建设工程评标报告

标段名称： 深汕特别合作区鲘门片区治水提质二期工程施工

工程类别： 施工

评标日期： 2024年09月14日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼707评标室

田雪英 朱燕敏 孙吉 陈明

一、评标基 本信息

标段名称：深汕特别合作区鲘门片区治水提质二期工程施工

标段编号：2309-440399-04-01-498497002001

建设单位：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：4130.675618万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:蒋孝芳

成员：刘浩，朱燕敏，田雪英，郝福申

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

12家投标人的投标文件初步评审全部合格。

2、清标情况：

无。

组长签名：

评委签名：

蒋孝芳
田雪英 朱燕敏 刘浩 郝福申

3、详细评审情况：

根据招标文件评标方法，评标委员会对12家投标人的技术标进行了详细评审。全部合格。

4、评标资料附件：

无。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中晨建工（深圳）有限公司（推优理由：根据评标方法及评审要素推荐为优选单位）

广东通顺建设工程有限公司（推优理由：根据评标方法及评审要素推荐为优选单位）

深圳市东深工程有限公司（推优理由：根据评标方法及评审要素推荐为优选单位）

深圳市天创裕工程有限公司（推优理由：根据评标方法及评审要素推荐为优选单位）

深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司（推优理由：根据评标方法及评审要素推荐为优选单位）

组长签名：

评委签名：

田雪英 朱燕敏 刘吉 张明

深圳盈鹏建设工程有限公司（推优理由：根据评标方法及评审要素推荐为优选单位）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

田雪英 朱燕敏 刘吉 张明

技术标评审汇总表

项目名称：深汕特别合作区鲘门片区治水提质二期工程施工

项目编码：2309-440399-04-01-498497002


标段(包)名称：深汕特别合作区鲘门片区治水提质二期工程施工

标段(包)编码：2309-440399-04-01-498497002001


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国土木工程集团有限公司	合格	序号2.项目部组织架构设置及人力资源配置：合理齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求 序号6.质量、安全文明施工保障措施：针对性较强 序号7.合理化建议：针对性较强	序号1.施工资源需求计划：内容不全 序号3.施工总平面布置规划：要素不全 序号5.工程施工的重点和难点：内容不全
2	中晨建工（深圳）有限公司	合格	序号1.施工资源需求计划：完全满足招标文件要求 序号2.项目部组织架构设置及人力资源配置：合理齐全 序号3.施工总平面布置规划：要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点：分析较全面详细、施工方法合理、措施针对性较强 序号6.质量、安全文明施工保障措施：针对性较强 序号7.合理化建议：针对性较强	无
3	中电建深汕生态环境有限责任公司	合格	序号1.施工资源需求计划：完全满足招标文件要求 序号2.项目部组织架构设置及人力资源配置：合理齐全 序号6.质量、安全文明施工保障措施：针对性较强 序号7.合理化建议：针对性较强	序号3.施工总平面布置规划：要素不全 序号4.施工工期管理策划：针对性不强 序号5.工程施工的重点和难点：内容不全
4	广东通顺建设工程有限公司	合格	序号1.施工资源需求计划：完全满足招标文件要求 序号2.项目部组织架构设置及人力资源配置：合理齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点：分析较全面详细、施工方法合理、措施针对性较强 序号6.质量、安全文明施工保障措施：针对性较强 序号7.合理化建议：针对性较强	序号3.施工总平面布置规划：要素不全

田雪英 朱燕敏 孙吉 张明

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深圳市东深工程有限公司	合格	序号1.施工资源需求计划：完全满足招标文件要求 序号2.项目部组织架构设置及人力资源配置：合理齐全 序号3.施工总平面布置规划：要素齐全 序号5.工程施工的重点和难点：分析较全面详细、施工方法合理、措施针对性较强 序号6.质量、安全文明施工保障措施：针对性较强 序号7.合理化建议：针对性较强	序号4.施工工期管理策划：针对性不强
6	深圳市卓升建筑工程有限公司	合格	序号2.项目部组织架构设置及人力资源配置：合理齐全 序号5.工程施工的重点和难点：分析较全面详细、施工方法合理、措施针对性较强 序号6.质量、安全文明施工保障措施：针对性较强 序号7.合理化建议：针对性较强	序号1.施工资源需求计划：内容不全 序号3.施工总平面布置规划：要素不全 序号4.施工工期管理策划：针对性不强
7	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	合格	序号1.施工资源需求计划：完全满足招标文件要求 序号2.项目部组织架构设置及人力资源配置：合理齐全 序号6.质量、安全文明施工保障措施：针对性较强 序号7.合理化建议：针对性较强	序号3.施工总平面布置规划：要素不全 序号4.施工工期管理策划：针对性不强 序号5.工程施工的重点和难点：内容不全
8	深圳市天创裕工程有限公司	合格	序号1.施工资源需求计划：完全满足招标文件要求 序号2.项目部组织架构设置及人力资源配置：合理齐全 序号3.施工总平面布置规划：要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点：分析较全面详细、施工方法合理、措施针对性较强 序号6.质量、安全文明施工保障措施：针对性较强 序号7.合理化建议：针对性较强	无


 田雪英 朱燕敏 刘吉 张明

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳市深汕建工集团有限公司	合格	序号2.项目部组织架构设置及人力资源配置：合理齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点：分析较全面详细、施工方法合理、措施针对性较强 序号6.质量、安全文明施工保障措施：针对性较强 序号7.合理化建议：针对性较强	序号1.施工资源需求计划：内容不全 序号3.施工总平面布置规划：要素不全
10	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	序号2.项目部组织架构设置及人力资源配置：合理齐全 序号3.施工总平面布置规划：要素齐全 序号5.工程施工的重点和难点：分析较全面详细、施工方法合理、措施针对性较强 序号6.质量、安全文明施工保障措施：针对性较强 序号7.合理化建议：针对性较强	序号1.施工资源需求计划：内容不全 序号4.施工工期管理策划：针对性不强
11	深圳市路桥建设集团东部工程建设有限公司	合格	序号1.施工资源需求计划：完全满足招标文件要求 序号2.项目部组织架构设置及人力资源配置：合理齐全 序号3.施工总平面布置规划：要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点：分析较全面详细、施工方法合理、措施针对性较强 序号6.质量、安全文明施工保障措施：针对性较强 序号7.合理化建议：针对性较强	无
12	深圳盈鹏建设工程有限公司	合格	序号1.施工资源需求计划：完全满足招标文件要求 序号2.项目部组织架构设置及人力资源配置：合理齐全 序号3.施工总平面布置规划：要素齐全 序号4.施工工期管理策划：完全响应招标文件要求 序号5.工程施工的重点和难点：分析较全面详细、施工方法合理、措施针对性较强 序号6.质量、安全文明施工保障措施：针对性较强 序号7.合理化建议：针对性较强	无


 田雪英 朱燕敏 孙志 张明

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
刘浩		无		
朱燕敏		无		
田雪英		无		
蒋孝芳		无		
郝福申		无		

蒋孝芳
田雪英 朱燕敏 刘浩 郝福申