

建设工程评标报告

标段名称：坪山区砾田路市政工程施工
工程类别：施工
评标日期：2024年09月19日
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼710评标室

一、评标基本信息

标段名称：坪山区砾田路市政工程施工
标段编号：2304-440310-04-01-320656001001
建设单位：深圳市坪山城投置业有限公司
招标方式：公开招标
评标内容：详见招标文件
招标控制价：3464.727795万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

李永清
邓志保 杜海峰 倪超 谢慧

组长:李秀清

成员: 邓志深, 倪超, 谢慧, 杜海峰

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

参加本工程项目投标人共计15家, 初审均合格。

2、清标情况:

无

3、详细评审情况:

参加本工程投标人共计15家, 依据招标文件要求, 采用定性评审法, 对15家投标人的技术标进行详细评审, 评审结果均合格。具体评审情况详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件:

技术标评审汇总表

组长签名:

评委签名:

李秀清
邓志深 杜海峰 倪超 谢慧

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中交基础设施养护集团有限公司（推优理由：依据招标文件推优要求和技术标评审情况，推荐该投标人为优选单位。）

中建五局安装工程有限公司（推优理由：依据招标文件推优要求和技术标评审情况，推荐该投标人为优选单位。）

中铁四局集团有限公司（推优理由：依据招标文件推优要求和技术标评审情况，推荐该投标人为优选单位。）

深圳嘉鸿建设工程有限公司（推优理由：依据招标文件推优要求和技术标评审情况，推荐该投标人为优选单位。）

深圳市粤通建设工程有限公司（推优理由：依据招标文件推优要求和技术标评审情况，推荐该投标人为优选单位。）

深圳市红头船建设集团有限公司（推优理由：依据招标文件推优要求和技术标评审情况，推荐该投标人为优选单位。）

组长签名：

评委签名：

李永清
邓志保

杜海峰 倪超 谢慧

深润鹏城（深圳）建设有限公司（推优理由：依据招标文件推优要求和技术标评审情况，推荐该投标人为优选单位。）

深圳市华晟建设集团股份有限公司（推优理由：依据招标文件推优要求和技术标评审情况，推荐该投标人为优选单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

李永清
邓志保 杜海峰 倪超 谢慧

技术标评审汇总表

项目名称：坪山区砾田路市政工程施工

项目编码：2304-440310-04-01-320656001

标段(包)名称：坪山区砾田路市政工程施工

标段(包)编码：2304-440310-04-01-320656001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交基础设施养护集团有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：详细可行 4.【施工工期管理策划】：详细可行 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：详细可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 3.【施工总平面布置规划】：内容不全
2	中建五局安装工程有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：详细可行 3.【施工总平面布置规划】：详细可行 4.【施工工期管理策划】：详细可行 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：详细可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全
3	中铁四局集团有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：详细可行 4.【施工工期管理策划】：详细可行 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：详细可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 3.【施工总平面布置规划】：内容不全
4	天佳建设集团有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：详细可行 4.【施工工期管理策划】：详细可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 3.【施工总平面布置规划】：内容不全 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
5	广东省水利水电第三工程局有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：详细可行 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：详细可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 3.【施工总平面布置规划】：内容不全 4.【施工工期管理策划】：针对性不强
6	深圳嘉鸿建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：满足要求 2.【施工资源需求计划】：详细可行 3.【施工总平面布置规划】：详细可行 4.【施工工期管理策划】：详细可行 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：详细可行	无
7	深圳市华晟建设集团股份有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：满足要求 3.【施工总平面布置规划】：详细可行 4.【施工工期管理策划】：详细可行	2.【施工资源需求计划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强

李永清

邓志保 杜海峰 倪超 谢慧

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市天健华誉建筑科技有限公司	合格	3.【施工总平面布置规划】：详细可行 4.【施工工期管理策划】：详细可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
9	深圳市天健园林绿化工程有限公司	合格	3.【施工总平面布置规划】：详细可行 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：详细可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强
10	深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：满足要求 2.【施工资源需求计划】：详细可行	3.【施工总平面布置规划】：内容不全 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
11	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	3.【施工总平面布置规划】：详细可行 4.【施工工期管理策划】：详细可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
12	深圳市粤通建设工程有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：满足要求 2.【施工资源需求计划】：详细可行 3.【施工总平面布置规划】：详细可行 4.【施工工期管理策划】：详细可行 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：详细可行	无
13	深圳市红头船建设集团有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：满足要求 2.【施工资源需求计划】：详细可行 3.【施工总平面布置规划】：详细可行 4.【施工工期管理策划】：详细可行 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：详细可行	无

李永清
邓志保

杜海峰

倪超

谢慧

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	无	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：内容不全 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
15	深润鹏城（深圳）建设有限公司	合格	3.【施工总平面布置规划】：详细可行 4.【施工工期管理策划】：详细可行 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：详细可行	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
邓志深	无	
倪超	无	
李秀清	无	
谢慧	无	
杜海峰	无	

李秀清
邓志深

杜海峰

倪超

谢慧