

建设工程评标报告

标段名称： 福海河碧道与上跨桥梁联通及功能完善工程（EPC）
工程类别： 施工
评标日期： 2024年10月14日
评标地点： 宝安分公司场地第七评标室（316）

一、评标基 本信息

标段名称： 福海河碧道与上跨桥梁联通及功能完善工程（EPC）
标段编号： 2407-440306-04-01-846405001001
建设单位： 深圳市宝安区城市管理和综合执法局
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
招标控制价： 2113.074400万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

胡兴

周和春 胡小敏

组长：彭 兴

成员：刘加强，周绍芬，蔡王生，胡小敏

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，8家投标单位的技术标初步评审均合格。

2、清标情况：

经计算机评标系统对8家投标单位的技术标进行自动清标，8家单位的技术标文件均合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标办法和标准，对8家投标单位的技术标投标文件进行详细评审，8家投标单位的投标文件均合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

组长签名：

评委签名：

彭兴

刘加强 周绍芬 胡小敏 蔡王生

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中建一局集团深圳建设有限公司//深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（推优理由：评标专家结合评审要素和招标文件有关要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入）。）

中建八局南方建设有限公司//深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（推优理由：评标专家结合评审要素和招标文件有关要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入）。）

深圳市夺天工环境建设有限公司//中都工程设计有限公司（推优理由：评标专家结合评审要素和招标文件有关要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入）。）

深圳金瑞建设集团有限公司//天津城建设计院有限公司（推优理由：评标专家结合评审要素和招标文件有关要求，在合格投标人中优选 50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入）。）

组长签名：

评委签名：

胡兴

周和春 胡小敏

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

胡兴

周和春 胡小敏

技术标评审汇总表

项目名称：福海河碧道与上跨桥梁联通及功能完善工程（EPC）

项目编码：2407-440306-04-01-846405001

标段(包)名称：福海河碧道与上跨桥梁联通及功能完善工程（EPC）

标段(包)编码：2407-440306-04-01-846405001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建一局集团深圳建设有限公司//深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	合格	2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 3.【技术难点分析】：符合要求 5.【质量控制】：符合要求 6.【劳动力组织计划】：符合要求 7.【机械设备】：符合要求 9.【施工工期管理策划】：符合要求 10.【合理化建议】：符合要求	1.【项目概况及特点的认识】：针对性不强 4.【项目组织架构】：针对性不强 8.【安全文明施工、特殊季节施工】：针对性不强
2	中建二局第二建筑工程有限公司//深圳市朗程师地域规划设计有限公司	合格	3.【技术难点分析】：符合要求 6.【劳动力组织计划】：符合要求 7.【机械设备】：符合要求 8.【安全文明施工、特殊季节施工】：符合要求	1.【项目概况及特点的认识】：针对性不强 2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4.【项目组织架构】：针对性不强 5.【质量控制】：内容不全 9.【施工工期管理策划】：针对性不强 10.【合理化建议】：针对性不强
3	中建八局南方建设有限公司//深圳市蓄奥规划设计咨询股份有限公司	合格	1.【项目概况及特点的认识】：符合要求 3.【技术难点分析】：符合要求 6.【劳动力组织计划】：符合要求 7.【机械设备】：符合要求 8.【安全文明施工、特殊季节施工】：符合要求 9.【施工工期管理策划】：符合要求	2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4.【项目组织架构】：针对性不强 5.【质量控制】：内容不全 10.【合理化建议】：针对性不强
4	中建科工发展有限公司//广东文科绿色科技股份有限公司	合格	3.【技术难点分析】：符合要求 7.【机械设备】：符合要求 9.【施工工期管理策划】：符合要求 10.【合理化建议】：符合要求	1.【项目概况及特点的认识】：针对性不强 2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：内容不全 4.【项目组织架构】：针对性不强 5.【质量控制】：内容不全 6.【劳动力组织计划】：针对性不强 8.【安全文明施工、特殊季节施工】：针对性不强

胡兴

胡兴 周和春 胡小敏

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深圳富庆生态科技有限公司// 广东如春生态集团有限公司	合格	3.【技术难点分析】：符合要求 8.【安全文明施工、特殊季节施工】：符合要求 9.【施工工期管理策划】：符合要求 10.【合理化建议】：符合要求	1.【项目概况及特点的认识】：针对性不强 2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：内容不全 4.【项目组织架构】：针对性不强 5.【质量控制】：针对性不强 6.【劳动力组织计划】：针对性不强 7.【机械设备】：针对性不强
6	深圳市夺天工环境建设有限公司//中都工程设计有限公司	合格	1.【项目概况及特点的认识】：符合要求 3.【技术难点分析】：符合要求 4.【项目组织架构】：符合要求 7.【机械设备】：符合要求 8.【安全文明施工、特殊季节施工】：符合要求 10.【合理化建议】：符合要求	2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【质量控制】：内容不全 6.【劳动力组织计划】：针对性不强 9.【施工工期管理策划】：针对性不强
7	深圳市荣鹏建筑工程有限公司//中北工程设计咨询有限公司	合格	3.【技术难点分析】：符合要求 4.【项目组织架构】：符合要求 7.【机械设备】：符合要求 8.【安全文明施工、特殊季节施工】：符合要求 9.【施工工期管理策划】：符合要求	1.【项目概况及特点的认识】：针对性不强 2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【质量控制】：内容不全 6.【劳动力组织计划】：针对性不强 10.【合理化建议】：针对性不强
8	深圳金瑞建设集团有限公司//天津城建设计院有限公司	合格	1.【项目概况及特点的认识】：符合要求 2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性强 3.【技术难点分析】：符合要求 4.【项目组织架构】：符合要求 5.【质量控制】：符合要求 6.【劳动力组织计划】：符合要求 7.【机械设备】：符合要求 9.【施工工期管理策划】：符合要求 10.【合理化建议】：符合要求	8.【安全文明施工、特殊季节施工】：针对性不强
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
刘加强		无		
周绍芬		无		
蔡王生		无		
胡小敏		无		

刘加强

周绍芬 蔡王生 胡小敏

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
彭兴	无	

彭兴

湖南益阳和泰胡小敏