

建设工程评标报告

标段名称： 龙华区福城街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

工程类别： 施工

评标日期： 2024年10月23日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼701评标室

吴立
孙

李润锦 杨世瑞 钟玉娟

一、评标基本信息

标段名称：龙华区福城街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

标段编号：2409-440311-04-01-113549001001

建设单位：深圳市龙华排水有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1500.000000万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：吴立

成员：刘少军，钟玉娇，杨锦，李润锦

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

19家投标人技术标初步评审全部合格。

组长签名：

评委签名：

吴立
刘少军 李润锦 杨锦 钟玉娇

2、清标情况：

计算机评标系统对19家投标人的投标文件进行自动清标分析，评标委员会复核，全部合格。

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对19家投标人的技术标分别进行了详细评审，全部合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

无。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

组长签名：

评委签名：

吴立
李润锦 杨瑞 钟玉娟

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中城交建（深圳）建设有限公司（推优理由：评标委员会根据评审要素和招标文件的有关要求，该投标人技术标评审项优点较多）

中建国际建设发展（深圳）有限公司（推优理由：评标委员会根据评审要素和招标文件的有关要求，该投标人技术标评审项优点较多）

中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司（推优理由：评标委员会根据评审要素和招标文件的有关要求，该投标人技术标评审项优点较多）

深圳市中城市政工程有限公司（推优理由：评标委员会根据评审要素和招标文件的有关要求，该投标人技术标评审项优点较多）

深圳市中弘建设工程有限公司（推优理由：评标委员会根据评审要素和招标文件的有关要求，该投标人技术标评审项优点较多）

深圳市城市基础建设工程有限公司（推优理由：评标委员会根据评审要素和招标文件的有关要求，该投标人技术标评审项优点较多）

深圳市宏建辉建筑工程有限公司（推优理由：评标委员会根据评审要素和招标文件的有关要求，该投标人技术标评审项优点较多）

深圳市绿城建筑有限公司（推优理由：评标委员会根据评审要素和招标文件的有关要求，该投标人技术标评审项优点较多）

组长签名：

评委签名：

吴立
李润锦 杨瑞 钟玉娟

深圳市鹏润达控股集团有限公司（推优理由：评标委员会根据评审要素和招标文件的有关要求，该投标人技术标评审项优点较多）

深圳市鼎晟达建筑工程有限公司（推优理由：评标委员会根据评审要素和招标文件的有关要求，该投标人技术标评审项优点较多）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

吴立
李润锦 杨瑞 钟玉娟

技术标评审汇总表

项目名称：龙华区福城街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

项目编号：2409-440311-04-01-113549001

标段(包)名称：龙华区福城街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

标段(包)编码：2409-440311-04-01-113549001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求	4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
2	中建国际建设发展（深圳）有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强
3	中建泰和建设（深圳）有限公司	合格	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强
4	中电建生态环境集团（深圳）建设有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	无
5	深圳市中城市政工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求	4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强

吴立

李润锦 杨旭东 钟玉娟

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市中弘建设工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】:符合要求 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】:符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】:符合要求	3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】:针对性不强
7	深圳市中深集信建设有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】:符合要求 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】:符合要求	3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】:针对性不强 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】:针对性不强
8	深圳市典汉濠建筑工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】:符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】:针对性不强 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】:针对性不强 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】:针对性不强
9	深圳市启粤建筑工程有限公司	合格	无	1.【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】:针对性不强 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】:针对性不强 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】:针对性不强 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】:针对性不强
10	深圳市城市基础建设工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】:符合要求 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】:符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】:符合要求	3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】:针对性不强
11	深圳市宏建辉建筑工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划,含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】:符合要求 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】:符合要求 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】:符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】:符合要求	无

吴立
李润锦

李润锦 杨瑞 钟玉娟

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	深圳市建昱建工集团有限公司	合格	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强
13	深圳市景鹏建设工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强
14	深圳市潮兴建筑工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：内容不全 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
15	深圳市绿城建筑有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求	4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
16	深圳市雍钊浩建设有限公司	合格	3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：针对性不强 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：内容不全 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
17	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强
18	深圳市鼎晟达建筑工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：内容不全

吴立
李润锦

李润锦 杨瑞 钟玉娟

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
19	深圳建中路桥工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：内容不全 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
吴立		无		
刘少军		无		
钟玉娇		无		
杨锦		无		
李润锦		无		

吴立
刘少军

李润锦 杨锦 钟玉娇