

建设工程评标报告

标段名称： 宝安新桥东重点城市更新项目新桥东先进制造产业
园三号园区（A324-0167）（A325-0235）施工总承包工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年10月28日
评标地点： 宝安分公司场地第七评标室（316）

刘 桦

2024-10-28

1 李 嘉 明

杨 勇

吴 本 利

陈 国 军

马 丁

肖 一

芳 瑾

一、评标基本信息

标段名称：宝安新桥东重点城市更新项目新桥东先进制造产业园
三号园区（A324-0167）（A325-0235）施工总承包工程

标段编号：2019-440306-70-03-107023075001

建设单位：深圳市宝实置业有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：81137.984166万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：刘烨

成员：杨亮，蔡瑾，吴本科，陈国军，牛嘉铭，易鹤

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

16家投标单位的技术标投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

经电脑自动清标，评标委员会复核，16家投标单位的技术标投标文件清标均合格。

组长签名：

评委签名：

刘烨

2024-10-28

1. 牛嘉铭 杨亮 吴本科 陈国军 易鹤 蔡瑾

3、详细评审情况：

16家投标单位的技术标和BIM标投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

根据招标文件的要求和评审要素，评标委员会优先推荐的投标单位如下：

中国建筑第五工程局有限公司（推优理由：根据招标文件的要求和评审要素，优先推荐技术部分缺陷项较少且技术方案综合评价较优的投标单位。）

中建三局第一建设工程有限责任公司（推优理由：根据招标文件的要求和评审要素，优先推荐技术部分缺陷项较少且技术方案综合评价较优的投标单位。）

中国建筑第四工程局有限公司（推优理由：根据招标文件的要求和评审要素，优先推荐技术部分缺陷项较少且技术方案综合评价较优的投标单位。）

组长签名：

评委签名：

刘 华

2024-10-28

1. 李永明 杨 昊 李 陈国军 马 丁 翁 瑾

中国建筑第八工程局有限公司（推优理由：根据招标文件的要求和评审要素，优先推荐技术部分缺陷项较少且技术方案综合评价较优的投标单位。）

中建三局第二建设工程有限责任公司（推优理由：根据招标文件的要求和评审要素，优先推荐技术部分缺陷项较少且技术方案综合评价较优的投标单位。）

中建二局第二建筑工程有限公司（推优理由：根据招标文件的要求和评审要素，优先推荐技术部分缺陷项较少且技术方案综合评价较优的投标单位。）

中国建筑一局（集团）有限公司（推优理由：根据招标文件的要求和评审要素，优先推荐技术部分缺陷项较少且技术方案综合评价较优的投标单位。）

深圳市建安（集团）股份有限公司（推优理由：根据招标文件的要求和评审要素，优先推荐技术部分缺陷项较少且技术方案综合评价较优的投标单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

刘 华

2024-10-28

1 李 永 杨 吴 本 利 陈 国 军 马 丁 怡 一 芳 瑾

技术标评审汇总表

项目名称：宝安新桥东重点城市更新项目新桥东先进制造产业园三号园区（A324-0167）（A325-0235）施工总承包工程

项目编码：2019-440306-70-03-107023075

标段(包)名称：宝安新桥东重点城市更新项目新桥东先进制造产业园三号园区（A324-0167）（A325-0235）施工总承包工程

标段(包)编码：2019-440306-70-03-107023075001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交一公局集团有限公司	合格	3.【施工总平面布置规划】：符合要求 7.【质量保证措施】：符合要求 8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：符合要求 13.【保修响应方案】：符合要求	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：内容不全 2.【施工资源计划】：针对性不强 4.【施工工期策划及工期保障措施】：针对性不强 5.【施工的重点和难点分析】：内容不全 6.【施工方法与四新应用】：内容不全 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：针对性不强 12.【智能建造】：针对性不强 14.【合理化建议】：针对性不强
2	中国建筑一局（集团）有限公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 2.【施工资源计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期策划及工期保障措施】：符合要求 5.【施工的重点和难点分析】：符合要求 6.【施工方法与四新应用】：符合要求 7.【质量保证措施】：符合要求 8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：符合要求 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：符合要求 12.【智能建造】：符合要求 13.【保修响应方案】：符合要求 14.【合理化建议】：符合要求	无

刘 烨
2024-10-28

1 李 杰 杨 昊 吴 本 利 陈 国 军 马 丁 鹏 一 芳 瑾

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	中国建筑第七工程局有限公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 7.【质量保证措施】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求	2.【施工资源计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：内容不全 4.【施工工期策划及工期保证措施】：针对性不强 5.【施工的重点和难点分析】：内容不全 6.【施工方法与四新应用】：内容不全 8.【安全文明施工】：针对性不强 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：针对性不强 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：针对性不强 12.【智能建造】：针对性不强 13.【保修响应方案】：针对性不强 14.【合理化建议】：针对性不强
4	中国建筑第五工程局有限公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 2.【施工资源计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期策划及工期保证措施】：符合要求 5.【施工的重点和难点分析】：符合要求 6.【施工方法与四新应用】：符合要求 7.【质量保证措施】：符合要求 8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：符合要求 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：符合要求 12.【智能建造】：符合要求 13.【保修响应方案】：符合要求 14.【合理化建议】：符合要求	无

刘 华

2024-10-28

1 李 嘉 明

杨 勇

吴 本 利

陈 国 军

马 丁 鹏

一 芳 瑾

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	中国建筑第八工程局有限公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 2.【施工资源计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期策划及工期保证措施】：符合要求 7.【质量保证措施】：符合要求 8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：符合要求 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：符合要求 13.【保修响应方案】：符合要求 14.【合理化建议】：符合要求	5.【施工的重点和难点分析】：内容不全 6.【施工方法与四新应用】：内容不全 12.【智能建造】：针对性不强
6	中国建筑第六工程局有限公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 2.【施工资源计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 7.【质量保证措施】：符合要求 8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 14.【合理化建议】：符合要求	4.【施工工期策划及工期保证措施】：内容不全 5.【施工的重点和难点分析】：内容不全 6.【施工方法与四新应用】：内容不全 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：针对性不强 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：针对性不强 12.【智能建造】：针对性不强 13.【保修响应方案】：内容不全
7	中国建筑第四工程局有限公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 2.【施工资源计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期策划及工期保证措施】：符合要求 5.【施工的重点和难点分析】：符合要求 6.【施工方法与四新应用】：符合要求 7.【质量保证措施】：符合要求 8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：符合要求 12.【智能建造】：符合要求 13.【保修响应方案】：符合要求	10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：针对性不强 14.【合理化建议】：针对性不强

刘 桦

2024-10-28

1 李 嘉 明

杨 勇

吴 本 利

陈 国 军

马 丁 鹏

李 强

王 强

王 强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	中建三局第一建设工程有限责任公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 2.【施工资源计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期策划及工期保证措施】：符合要求 5.【施工的重点和难点分析】：符合要求 6.【施工方法与四新应用】：符合要求 7.【质量保证措施】：符合要求 8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：符合要求 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：符合要求 12.【智能建造】：符合要求 13.【保修响应方案】：符合要求 14.【合理化建议】：符合要求	无
9	中建三局第二建设工程有限责任公司	合格	2.【施工资源计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期策划及工期保证措施】：符合要求 6.【施工方法与四新应用】：符合要求 8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：符合要求 13.【保修响应方案】：符合要求 14.【合理化建议】：符合要求	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：针对性不强 5.【施工的重点和难点分析】：针对性不强 7.【质量保证措施】：针对性不强 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：针对性不强 12.【智能建造】：针对性不强

刘 华

2024-10-28

1 李 嘉 明

杨 勇

吴 本 利

陈 国 军

马 丁 阳

一 芳 瑾

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	中建二局第二建筑工程有限公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 2.【施工资源计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期策划及工期保障措施】：符合要求 5.【施工的重点和难点分析】：符合要求 6.【施工方法与四新应用】：符合要求 8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：符合要求 12.【智能建造】：符合要求 13.【保修响应方案】：符合要求 14.【合理化建议】：符合要求	7.【质量保证措施】：针对性不强 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：针对性不强
11	中建科工集团有限公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 2.【施工资源计划】：符合要求 4.【施工工期策划及工期保障措施】：符合要求 5.【施工的重点和难点分析】：符合要求 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：符合要求 12.【智能建造】：符合要求 13.【保修响应方案】：符合要求 14.【合理化建议】：符合要求	3.【施工总平面布置规划】：内容不全 6.【施工方法与四新应用】：内容不全 7.【质量保证措施】：针对性不强 8.【安全文明施工】：针对性不强 9.【特殊季节施工】：针对性不强 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：针对性不强
12	中铁十二局集团有限公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 2.【施工资源计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期策划及工期保障措施】：符合要求 8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 13.【保修响应方案】：符合要求 14.【合理化建议】：符合要求	5.【施工的重点和难点分析】：针对性不强 6.【施工方法与四新应用】：内容不全 7.【质量保证措施】：针对性不强 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：针对性不强 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：针对性不强 12.【智能建造】：针对性不强

刘 华

2024-10-28

1 李 嘉 明

杨 勇

吴 本 利

陈 国 军

马 丁 阳

李 强

王 强

王 强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	中铁广州工程局集团有限公司	合格	8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：内容不全 2.【施工资源计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期策划及工期保证措施】：针对性不强 5.【施工的重点和难点分析】：针对性不强 6.【施工方法与四新应用】：内容不全 7.【质量保证措施】：针对性不强 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：针对性不强 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：针对性不强 12.【智能建造】：针对性不强 13.【保修响应方案】：内容不全 14.【合理化建议】：针对性不强
14	中铁建工集团有限公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 2.【施工资源计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：符合要求 13.【保修响应方案】：符合要求	4.【施工工期策划及工期保证措施】：针对性不强 5.【施工的重点和难点分析】：针对性不强 6.【施工方法与四新应用】：内容不全 7.【质量保证措施】：针对性不强 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：针对性不强 12.【智能建造】：针对性不强 14.【合理化建议】：针对性不强
15	广东省建筑工程集团有限公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 14.【合理化建议】：符合要求	2.【施工资源计划】：针对性不强 4.【施工工期策划及工期保证措施】：针对性不强 5.【施工的重点和难点分析】：针对性不强 6.【施工方法与四新应用】：针对性不强 7.【质量保证措施】：针对性不强 8.【安全文明施工】：针对性不强 10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：针对性不强 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：针对性不强 12.【智能建造】：针对性不强 13.【保修响应方案】：内容不全

刘 华

2024-10-28

1 李 嘉 明

杨 勇

吴 本 利

陈 国 军

马 丁 阳

李 强

李 强

李 强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
16	深圳市建安（集团）股份有限公司	合格	1.【项目组织架构、人员配备及相关说明】：符合要求 2.【施工资源计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期策划及工期保证措施】：符合要求 5.【施工的重点和难点分析】：符合要求 6.【施工方法与四新应用】：符合要求 7.【质量保证措施】：符合要求 8.【安全文明施工】：符合要求 9.【特殊季节施工】：符合要求 11.【各地块红线之间道路下的供冷管网工程施工方案】：符合要求 12.【智能建造】：符合要求 13.【保修响应方案】：符合要求 14.【合理化建议】：符合要求	10.【项目创优、创新、观摩策划方案】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
杨亮	无	
刘烨	无	
蔡瑾	无	
吴本科	无	
陈国军	无	
牛嘉铭	无	
易鹤	无	

刘烨
2024-10-28

1 牛嘉铭 杨亮 吴本科 陈国军 易鹤 蔡瑾

BIM标评审汇总表

项目名称：宝安新桥东重点城市更新项目新桥东先进制造产业园三号园区（A324-0167）（A325-0235）施工总承包工程

项目编码：2019-440306-70-03-107023075

标段(包)名称：宝安新桥东重点城市更新项目新桥东先进制造产业园三号园区（A324-0167）（A325-0235）施工总承包工程

标段(包)编码：2019-440306-70-03-107023075001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交一公局集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 6.【工艺评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	3.【进度评审】：内容不全 7.【资金评审、资源评审】：内容不全
2	中国建筑一局（集团）有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 6.【工艺评审】：符合要求 7.【资金评审、资源评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	无
3	中国建筑第七工程局有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 7.【资金评审、资源评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	6.【工艺评审】：针对性不强
4	中国建筑第五工程局有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	3.【进度评审】：内容不全 6.【工艺评审】：内容不全 7.【资金评审、资源评审】：内容不全

刘 烨
2024-10-28

1 李 嘉 杨 吴 本 利 陈 国 军 马 丁 彭 一 芳 瑾

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	中国建筑第八工程局有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 6.【工艺评审】：符合要求 7.【资金评审、资源评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	无
6	中国建筑第六工程局有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	4.【场布评审】：内容不全 6.【工艺评审】：针对性不强 7.【资金评审、资源评审】：内容不全
7	中国建筑第四工程局有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 6.【工艺评审】：符合要求 7.【资金评审、资源评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	3.【进度评审】：内容不全
8	中建三局第一建设工程有限责任公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 7.【资金评审、资源评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	6.【工艺评审】：针对性不强
9	中建三局第二建设工程有限责任公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 7.【资金评审、资源评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	6.【工艺评审】：针对性不强

刘 烨

2024-10-28

1 李 嘉 明

杨 勇

吴 本 利

陈 国 军

马 丁 阳

一 芳 瑾

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	中建二局第二建筑工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 7.【资金评审、资源评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	6.【工艺评审】：针对性不强
11	中建科工集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 7.【资金评审、资源评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	6.【工艺评审】：针对性不强
12	中铁十二局集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 7.【资金评审、资源评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	6.【工艺评审】：针对性不强
13	中铁广州工程局集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 7.【资金评审、资源评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	6.【工艺评审】：内容不全
14	中铁建工集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 6.【工艺评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	7.【资金评审、资源评审】：内容不全

刘 华

2024-10-28

1 李 嘉 明

杨 勇

吴 本 利

陈 国 军

马 丁 阳

一 芳 瑾

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
15	广东省建筑工程集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 6.【工艺评审】：符合要求 7.【资金评审、资源评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	3.【进度评审】：内容不全
16	深圳市建安（集团）股份有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求 4.【场布评审】：符合要求 5.【深化设计评审】：符合要求 6.【工艺评审】：符合要求 7.【资金评审、资源评审】：符合要求 8.【清单评审】：符合要求 9.【直接费评审】：符合要求	无
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
杨亮		无		
刘烨		无		
蔡瑾		无		
吴本科		无		
陈国军		无		
牛嘉铭		无		
易鹤		无		

刘 烨
2024-10-28

牛嘉铭

杨亮

吴本科

陈国军

易鹤

蔡瑾

牛嘉铭