

建设工程评标报告

标段名称：新桥街道岗仔永利达边坡等3处边坡治理工程
工程类别：施工
评标日期：2024年11月13日
评标地点：宝安分公司场地第九评标室（318）

一、评标基本信息

标段名称：新桥街道岗仔永利达边坡等3处边坡治理工程
标段编号：2406-440306-04-01-181783001001
建设单位：深圳市宝安区新桥街道办事处
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件

招标控制价：860.274209万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

叶卷
肖长启 魏洪祥 梁子火

组长：叶蓉

成员：梁秋花，牛嘉铭，肖长启，赵跃祥

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标专家根据招标文件要求，对15家投标单位的投标文件进行了初步评审，15家投标单位的投标文件全部合格。

2、清标情况：

经电脑自动清标，15家投标单位的投标文件全部合格。

3、详细评审情况：

评标专家根据招标文件要求，对15家投标单位的技术标进行了详细评审，15家投标单位的技术标全部合格。详见评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

组长签名：

评委签名：

叶蓉
梁秋花 肖长启 赵跃祥 梁秋花

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

广东伟群建筑工程有限公司（推优理由：评标专家结合评审要素和根据招标文件要求，经综合评审，一致推荐此单位作为优选单位。）

深圳中和建设工程有限公司（推优理由：评标专家结合评审要素和根据招标文件要求，经综合评审，一致推荐此单位作为优选单位。）

深圳中瑞建工集团有限公司（推优理由：评标专家结合评审要素和根据招标文件要求，经综合评审，一致推荐此单位作为优选单位。）

深圳市交运工程集团有限公司（推优理由：评标专家结合评审要素和根据招标文件要求，经综合评审，一致推荐此单位作为优选单位。）

深圳市华盛辉建筑集团有限公司（推优理由：评标专家结合评审要素和根据招标文件要求，经综合评审，一致推荐此单位作为优选单位。）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推优理由：评标专家结合评审要素和根据招标文件要求，经综合评审，一致推荐此单位作为优选单位。）

组长签名：

评委签名：

叶卷

肖志启 魏洪祥 梁子火

深圳市粤晖建设工程有限公司（推优理由：评标专家结合评审要素和根据招标文件要求，经综合评审，一致推荐此单位作为优选单位。）

深圳市天翊建设有限公司（推优理由：评标专家结合评审要素和根据招标文件要求，经综合评审，一致推荐此单位作为优选单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

叶卷
叶卷 肖若启 魏映祥 梁子火

技术标评审汇总表

项目名称：新桥街道岗仔永利达边坡等3处边坡治理工程

项目编码：2406-440306-04-01-181783001

标段(包)名称：新桥街道岗仔永利达边坡等3处边坡治理工程

标段(包)编码：2406-440306-04-01-181783001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	川能建工（深圳）有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 5、劳动力组织：项目劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。	3、施工方法与三新应用：针对性不强。 4、重点与难点：针对性不强。 9、质保措施：内容不全。 12、现场平面布置：针对性不强。 14、主要材料设备：内容不全。

叶卷

肖若启 魏映祥 梁子火

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
2	广东伟群建筑工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 3、施工方法与三新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，措施可行。 5、劳动力组织：项目劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。	9、质保措施：内容不全。 14、主要材料设备：内容不全。
3	广东粤善建设工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，措施可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	3、施工方法与三新应用：针对性不强。 5、劳动力组织：内容不全。 8、工期：针对性不强。 9、质保措施：内容不全。 13、总包管理：内容不全。

叶卷

叶卷

肖志启

魏映祥

梁子火

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	深圳中和建设工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，措施可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	3、施工方法与三新应用：内容不全。 5、劳动力组织：内容不全。
5	深圳中瑞建工集团有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 3、施工方法与三新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 5、劳动力组织：项目劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	2、组织机构：内容不全。 4、重点与难点：针对性不强。

叶卷

叶卷

肖志启

魏秋祥

梁子火

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳大运建工有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。	3、施工方法与三新应用：针对性不强。 4、重点与难点：针对性不强。 5、劳动力组织：内容不全。 6、机械设备：针对性不强。 7、进度计划：针对性不强。 9、质保措施：内容不全。 14、主要材料设备：内容不全。
7	深圳市交运工程集团有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 3、施工方法与三新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，措施可行。 5、劳动力组织：项目劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。	14、主要材料设备：内容不全。

叶卷

肖志启

肖志启

魏映祥

梁子火

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市华盛辉建筑集团有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 3、施工方法与三新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，措施可行。 5、劳动力组织：项目劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。	14、主要材料设备：内容不全。
9	深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 5、劳动力组织：项目劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。	3、施工方法与三新应用：内容不全。 4、重点与难点：针对性不强。 7、进度计划：针对性不强。 9、质保措施：内容不全。 12、现场平面布置：针对性不强。 13、总包管理：内容不全。 14、主要材料设备：内容不全。

叶卷

肖志启

肖志启

魏映祥

梁子火

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	深圳市天翊建设有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 3、施工方法与三新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，措施可行。 5、劳动力组织：项目劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	无

叶卷

肖志启

肖志启

魏映祥

梁子火

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
11	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 3、施工方法与三新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，措施可行。 5、劳动力组织：项目劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	无
12	深圳市永诚信建设集团有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，措施可行。 5、劳动力组织：项目劳动力组织计划合理可行。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	3、施工方法与三新应用：内容不全。 6、机械设备：针对性不强。 7、进度计划：针对性不强。 12、现场平面布置：针对性不强。

叶卷

叶卷

肖志启

魏映祥

梁子火

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市科工建设有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 5、劳动力组织：项目劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。	3、施工方法与三新应用：针对性不强。 4、重点与难点：针对性不强。 9、质保措施：内容不全。 12、现场平面布置：针对性不强。 13、总包管理：内容不全。 14、主要材料设备：内容不全。
14	深圳市粤晖建设工程有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 3、施工方法与三新应用：分部分项工程施工方法合理可行，能体现新技术、新工艺、新材料和新设备应用情况。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，措施可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 7、进度计划：施工进度计划响应招标文件要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 12、现场平面布置：施工现场平面布置合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	5、针对性不强。

叶卷

肖志启

肖志启

魏映祥

梁子火

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
15	深圳海润建设有限公司	合格	1、工程概况：工程概况的描述准确，概括性强。 2、组织机构：施工管理组织机构配置符合要求。 4、重点与难点：工程施工的重点和难点分析正确，措施可行。 5、劳动力组织：项目劳动力组织计划合理可行。 6、机械设备：施工机械设备数量及配套满足要求。 8、工期：工期保证措施合理可行。 9、质保措施：施工工程质量保证措施合理可行。 10、安全文明施工：安全生产、文明施工、环境保护、信息化保证措施合理可行。 11、特殊季节施工：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理可行。 13、总包管理：总承包管理和协调措施合理可行。 14、主要材料设备：主要材料设备响应招标文件要求。	3、施工方法与三新应用：内容不全。 7、进度计划：针对性不强。 12、现场平面布置：针对性不强。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
梁秋花	无	
牛嘉铭	无	
叶蓉	无	
肖长启	无	
赵跃祥	无	

叶蓉

牛嘉铭

肖长启

赵跃祥

梁秋花