

建设工程评标报告

标段名称： 深汕特别合作区鹅埠镇中心区雨污分流一期工程施工
工程类别： 施工
评标日期： 2024年10月16日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼707评标室

一、评标基本信息

标段名称： 深汕特别合作区鹅埠镇中心区雨污分流一期工程施工
标段编号： 2401-440399-04-01-372142001001
建设单位： 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
招标控制价： 967.653795万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

孙美
孙有梅 孙梅会 孙小荣 孙青

二、评标委员会组成

组长:高四美

成员:孔肖梅,刘大荣,曾彦,孔德宝

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经专家组初步评审,17家投标人的投标文件初步评审全部合格。

2、清标情况:

电脑自动清标,17家投标单位的投标文件全部合格。

3、详细评审情况:

经专家组详细评审,17家投标人的投标文件详细评审全部合格。详见技术标评审汇总表。


4、评标资料附件:

无

5、问题请示:

组长签名:

评委签名:

The image shows handwritten signatures in black ink. The first signature is '高四美' (Gao Si Mei), the组长 (Chairman). Below it are four more signatures: '孔肖梅' (Kong Xiao Mei), '刘大荣' (Liu Da Rong), '曾彦' (Zeng Yan), and '孔德宝' (Kong De Bao), which are the members of the evaluation committee.

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

广东省广建投资建设有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，优选优点多的原则推荐。）

广东通顺建设工程有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，优选优点多的原则推荐。）

深圳兴泉建设有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，优选优点多的原则推荐。）

深圳市京纬建筑工程有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，优选优点多的原则推荐。）


深圳市仁营建筑有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，优选优点多的原则推荐。）

深圳市天创裕工程有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，优选优点多的原则推荐。）

深圳市深汕建工集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，优选优点多的原则推荐。）

组长签名：

评委签名：

The image shows four handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top, followed by three more signatures below it, all written in a cursive style.



深圳市焕升建筑集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，优选优点多的原则推荐。）

深圳盈鹏建设工程有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，优选优点多的原则推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表


项目名称：深汕特别合作区鹅埠镇中心区雨污分流一期工程施工

项目编码：2401-440399-04-01-372142001


标段(包)名称：深汕特别合作区鹅埠镇中心区雨污分流一期工程施工

标段(包)编码：2401-440399-04-01-372142001001


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东省广建投资建设有限公司	合格	3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点】：符合要求 6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强
2	广东通顺建设工程有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 5.【工程施工的重点和难点】：针对性不强
3	深圳兴泉建设有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点】：符合要求 6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全
4	深圳市京纬建筑工程有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点】：符合要求 6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全
5	深圳市仁营建筑有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点】：符合要求 6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全


 张杰 孙林会 刘永荣 周青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市卓升建筑工程有限公司	合格	5.【工程施工的重点和难点】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 6.【危大工程措施】：针对性不强
7	深圳市名鹏建筑工程有限公司	合格	5.【工程施工的重点和难点】：符合要求 6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强
8	深圳市嘉景丰建筑工程有限公司	合格	6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点】：针对性不强
9	深圳市天创裕工程有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点】：符合要求 6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全
10	深圳市景合泰建设工程有限公司	合格	6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点】：针对性不强


 张杰 孙林会 刘永荣 周青

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
11	深圳市水源环保建设有限公司	合格	5.【工程施工的重点和难点】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 6.【危大工程措施】：针对性不强
12	深圳市深汕建工集团有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 5.【工程施工的重点和难点】：针对性不强
13	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点】：符合要求 6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强
14	深圳市金鹏建设有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 6.【危大工程措施】：针对性不强
15	深圳市鑫瑞达生态环境建设有限公司	合格	6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点】：针对性不强
16	深圳盈鹏建设工程有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点】：符合要求 6.【危大工程措施】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全
17	粤达水务工程（深圳）有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：内容不全 3.【施工总平面布置规划】：针对性不强 6.【危大工程措施】：针对性不强


 孔有梅 孔林会 刘永荣 周静

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
孔肖梅		无		
刘大荣		无		
曾彦		无		
孔德宝		无		
高四美		无		

高四美
孔肖梅 孔德宝 刘大荣 曾彦