

建设工程评标报告

标段名称： 深圳机场一总配高压室 I、II 段高压设备更新改造项目
工程类别： 施工
评标日期： 2024年10月28日
评标地点： 宝安分公司场地第六评标室（315）

一、评标基 本信息

标段名称： 深圳机场一总配高压室 I、II 段高压设备更新改造项目
标段编号： 2406-440306-04-05-980446001001
建设单位： 深圳市机场（集团）有限公司
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
招标控制价： 719.769552万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

李奔
马妍 杨振亮 赵加平 洪 军

二、评标委员会组成

组长:李锋

成员: 马妍, 赵旭峰, 杨振尧, 洪军

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经初步评审, 10家投标单位的技术标文件均合格。

2、清标情况:

经计算机自动清标, 评审委员会复核, 10家投标单位的技术标文件均合格。

3、详细评审情况:

经评审委员会详细评审, 10家投标单位的技术标文件均合格, 详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件:

无

组长签名:

评委签名:

李锋
马妍 杨振尧 赵旭峰 洪 军

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

根据招标文件要求及评审要素，评审委员会优先推荐单位如下：

广东粤明动力有限公司（推优理由：技术标部分优先推荐缺陷项较少，且技术方案综合评价较优）

广东锦泰电力集团有限公司（推优理由：技术标部分优先推荐缺陷项较少，且技术方案综合评价较优）

深圳市华懋建设工程有限公司（推优理由：技术标部分优先推荐缺陷项较少，且技术方案综合评价较优）

深圳市君安电力工程有限公司（推优理由：技术标部分优先推荐缺陷项较少，且技术方案综合评价较优）

深圳市输变电工程有限公司（推优理由：技术标部分优先推荐缺陷项较少，且技术方案综合评价较优）

组长签名：

评委签名：

李奔
马妍 杨振亮 赵如平 洪 军

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

李奔
马妍 杨振亮 赵加平 洪 军

技术标评审汇总表

项目名称：深圳机场一总配高压室 I、II 段高压设备更新改造项目

项目编码：2406-440306-04-05-980446001

标段(包)名称：深圳机场一总配高压室 I、II 段高压设备更新改造项目

标段(包)编码：2406-440306-04-05-980446001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东省源天工程有限公司	合格	5、机械设备情况：符合要求 11、合理化建议：符合要求	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：针对性不强 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：针对性不强 3.【施工进度计划】：针对性不强 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：针对性不强 6.【施工主要材料设备情况】：针对性不强 7.【质量管理及质量保证措施】：针对性不强 8.【安全施工保证措施】：针对性不强 9.【绿色施工、文明施工措施】：针对性不强 10.【特殊季节施工措施】：针对性不强
2	广东粤明动力有限公司	合格	1、工程概况及工程重点及难点分析：符合要求 2、施工部署、施工方案及技术措施：符合要求 3、施工进度计划：符合要求 4、施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）：符合要求 5、机械设备情况：符合要求 6、施工主要材料设备情况：符合要求 9、绿色施工、文明施工措施：符合要求 10、特殊季节施工措施：符合要求 11、合理化建议：符合要求	7.【质量管理及质量保证措施】：针对性不强 8.【安全施工保证措施】：针对性不强

李奔 马妍 杨振亮 赵如平 洪 军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	广东锦泰电力集团有限公司	合格	3、施工进度计划：符合要求 4、施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）：符合要求 5、机械设备情况：符合要求 6、施工主要材料设备情况：符合要求 7、质量管理及质量保证措施：符合要求 8、安全施工保证措施：符合要求 9、绿色施工、文明施工措施：符合要求 10、特殊季节施工措施：符合要求 11、合理化建议：符合要求	1、工程概况及工程重点及难点分析：针对性不强 2、施工部署、施工方案及技术措施：针对性不强
4	深圳市光辉电器实业有限公司	合格	4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：符合要求 5.【机械设备情况】：符合要求 6.【施工主要材料设备情况】：符合要求 9.【绿色施工、文明施工措施】：符合要求 10.【特殊季节施工措施】：符合要求	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：针对性不强 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：针对性不强 3.【施工进度计划】：针对性不强 7.【质量管理及质量保证措施】：针对性不强 8.【安全施工保证措施】：针对性不强 11.【合理化建议】：针对性不强
5	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	3.【施工进度计划】：符合要求 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：符合要求 5.【机械设备情况】：符合要求 6.【施工主要材料设备情况】：符合要求 9.【绿色施工、文明施工措施】：符合要求 10.【特殊季节施工措施】：符合要求 11.【合理化建议】：符合要求	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：针对性不强 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：针对性不强 7.【质量管理及质量保证措施】：针对性不强 8.【安全施工保证措施】：针对性不强
6	深圳市君安电力工程有限公司	合格	3.【施工进度计划】：符合要求 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：符合要求 7.【质量管理及质量保证措施】：符合要求 8.【安全施工保证措施】：符合要求 9.【绿色施工、文明施工措施】：符合要求 10.【特殊季节施工措施】：符合要求 11.【合理化建议】：符合要求	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：针对性不强 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：针对性不强 5.【机械设备情况】：针对性不强 6.【施工主要材料设备情况】：针对性不强

李奔
马妍

杨振亮

李如平

洪

军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市输变电工程有限公司	合格	2.【施工部署、施工方案及技术措施】：符合要求 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：符合要求 5.【机械设备情况】：符合要求 6.【施工主要材料设备情况】：符合要求 7.【质量管理及质量保证措施】：符合要求 8.【安全施工保证措施】：符合要求 9.【绿色施工、文明施工措施】：符合要求 10.【特殊季节施工措施】：符合要求	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：针对性不强 3.【施工进度计划】：针对性不强 11.【合理化建议】：针对性不强
8	深圳金奇辉电力建设工程有限公司	合格	4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：符合要求 5.【机械设备情况】：符合要求 9.【绿色施工、文明施工措施】：符合要求 10.【特殊季节施工措施】：符合要求 11.【合理化建议】：符合要求	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：针对性不强 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：针对性不强 3.【施工进度计划】：针对性不强 6.【施工主要材料设备情况】：针对性不强 7.【质量管理及质量保证措施】：针对性不强 8.【安全施工保证措施】：针对性不强
9	炜达科技股份有限公司	合格	5.【机械设备情况】：符合要求 6.【施工主要材料设备情况】：符合要求 9.【绿色施工、文明施工措施】：符合要求 10.【特殊季节施工措施】：符合要求 11.【合理化建议】：符合要求	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：针对性不强 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：针对性不强 3.【施工进度计划】：针对性不强 4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：针对性不强 7.【质量管理及质量保证措施】：针对性不强 8.【安全施工保证措施】：针对性不强
10	红旗电力建设股份有限公司	合格	4.【施工管理机构及资源管理安排（物资及劳动力资源）】：符合要求 5.【机械设备情况】：符合要求 6.【施工主要材料设备情况】：符合要求 9.【绿色施工、文明施工措施】：符合要求 10.【特殊季节施工措施】：符合要求 11.【合理化建议】：符合要求	1.【工程概况及工程重点及难点分析】：针对性不强 2.【施工部署、施工方案及技术措施】：针对性不强 3.【施工进度计划】：针对性不强 7.【质量管理及质量保证措施】：针对性不强 8.【安全施工保证措施】：针对性不强
评标委员会签名：				

李奔
马妍

杨振亮

李如平

洪

军

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李锋	无	
马妍	无	
赵旭峰	无	
杨振尧	无	
洪军	无	

李锋 马妍 杨振尧 赵旭峰 洪 军