

建设工程评标报告

标段名称： 公明水库——清林径水库连通工程涉铁部分施工

工程类别： 施工

评标日期： 2024年11月07日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼702评标室


评标员 陈会斌 陶永利

一、评标基本信息

标段名称：公明水库——清林径水库连通工程涉铁部分施工

标段编号：2018-440300-76-01-706554008001

建设单位：广州安茂铁路建设管理有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：24549.937170万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：唐国锋

成员：陶小利 陈会城 肖又明 肖东光

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审委员会初步评审，9家投标单位的技术标均合格。

2、清标情况：

经系统自动清标，9家投标单位的技术标均合格。

组长签名：

评委签名：


肖又明 肖东光 陈会城 陶小利

3、详细评审情况：

经评审委员会详细评审，9家投标单位的技术标均合格。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中铁二十五局集团有限公司//中国水利水电第六工程局有限公司
（推优理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的相关要求，在合格投标人中优选50%且优点较多的投标人作为推荐中标候选人。）

组长签名：

评委签名：


李明 阮东光 陈会斌 陶永利

中铁十五局集团有限公司（推优理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的相关要求，在合格投标人中优选50%且优点较多的投标人作为推荐中标候选人。）

中铁十八局集团有限公司（推优理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的相关要求，在合格投标人中优选50%且优点较多的投标人作为推荐中标候选人。）

中铁十局集团有限公司（推优理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的相关要求，在合格投标人中优选50%且优点较多的投标人作为推荐中标候选人。）

中铁广州工程局集团有限公司//黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司（推优理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的相关要求，在合格投标人中优选50%且优点较多的投标人作为推荐中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：


刘明 广东光陈会城陶水利

技术标评审汇总表

项目名称：公明水库——清林径水库连通工程涉铁部分施工
标段(包)名称：公明水库——清林径水库连通工程涉铁部分施工

项目编码：2018-440300-76-01-706554008
标段(包)编码：2018-440300-76-01-706554008001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国铁建大桥工程局集团有限公司	合格	3.【施工工期管理策划】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：内容不全 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【危大工程清单及安全管理措施】：内容不全 6.【其他】：针对性不强
2	中铁上海工程局集团有限公司//怀化铁路工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 5.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 6.【其他】：符合要求	3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
3	中铁二十五局集团有限公司//中国水利水电第六工程局有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 6.【其他】：符合要求	无
4	中铁五局集团有限公司	合格	6.【其他】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：内容不全 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
5	中铁十五局集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 6.【其他】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强


 公明水库清林径水库连通工程涉铁部分施工

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	中铁十八局集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 6.【其他】：符合要求	无
7	中铁十局集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 6.【其他】：符合要求	3.【施工工期管理策划】：针对性不强
8	中铁四局集团有限公司	合格	3.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 6.【其他】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
9	中铁广州工程局集团有限公司//黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司	合格	2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 5.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 6.【其他】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
陶小利	无	
唐国锋	无	
陈会城	无	
肖又明	无	
肖东光	无	


 肖又明 肖东光 陈会城 陶小利