

建设工程评标报告

标段名称：沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包（EPC）
工程类别：施工
评标日期：2024年12月17日
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼702评标室

一、评标基本信息

标段名称：沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包（EPC）
标段编号：2406-440303-04-01-120508001001
建设单位：深圳市布吉供水有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
招标控制价：4137.493463万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

组长签名：

评委签名：

朱心军

朱心军

郝四平

董伟

董伟

二、评标委员会组成

组长:蒋孝芳

成员:蔡王生, 岳乃军, 莫忠伟, 郝四平

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

6家投标人的投标文件初步评审全部合格。

2、清标情况:

电脑自动清标, 6家投标人的投标文件全部合格。

3、详细评审情况:

评标委员会对6家投标人的技术标、BIM标进行了详细评审, 全部合格。




4、评标资料附件:

无。

5、问题请示:

组长签名:

评委签名:



无。

6、建议及意见：

无。

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市环水建设工程有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素推荐为优选单位）

中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司//中国水利水电第六工程局有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素推荐为优选单位）

黄河勘测规划设计研究院有限公司//深圳市环水管网科技服务有限公司（推优理由：根据招标文件评标方法及评审要素推荐为优选单位）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包（EPC）

项目编号：2406-440303-04-01-120508001

标段(包)名称：沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包（EPC）

标段(包)编码：2406-440303-04-01-120508001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市环水建设工程有限公司	合格	1.【项目重难点分析及应对措施】：符合要求 2.【EPC模式的管理措施】：符合要求 3.【设计进度计划及组织方案】：符合要求 4.【现场布置与临时设施】：符合要求 5.【资源组织计划】：符合要求 7.【BIM实施方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	6.【进度控制管理】：针对性不强
2	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司//中国水利水电第六工程局有限公司	合格	2.【EPC模式的管理措施】：符合要求 3.【设计进度计划及组织方案】：符合要求 6.【进度控制管理】：符合要求 7.【BIM实施方案】：符合要求	1.【项目重难点分析及应对措施】：针对性不强 4.【现场布置与临时设施】：针对性不强 5.【资源组织计划】：针对性不强 8.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
3	福州城建设计研究院有限公司//深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	2.【EPC模式的管理措施】：符合要求 5.【资源组织计划】：符合要求 7.【BIM实施方案】：符合要求	1.【项目重难点分析及应对措施】：针对性不强 3.【设计进度计划及组织方案】：针对性不强 4.【现场布置与临时设施】：针对性不强 6.【进度控制管理】：针对性不强 8.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
4	辽宁城建设计院有限公司//深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	2.【EPC模式的管理措施】：符合要求 7.【BIM实施方案】：符合要求	1.【项目重难点分析及应对措施】：针对性不强 3.【设计进度计划及组织方案】：针对性不强 4.【现场布置与临时设施】：针对性不强 5.【资源组织计划】：针对性不强 6.【进度控制管理】：针对性不强 8.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强

朱芳芳

朱芳芳

郝四平

董王伟

董王伟

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	长江勘测规划设计研究有限责任公司//深圳市中楚建设工程有限公司	合格	7.【BIM实施方案】：符合要求	1.【项目重难点分析及应对措施】：针对性不强 2.【EPC模式的管理措施】：针对性不强 3.【设计进度计划及组织方案】：针对性不强 4.【现场布置与临时设施】：针对性不强 5.【资源组织计划】：针对性不强 6.【进度控制管理】：针对性不强 8.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
6	黄河勘测规划设计研究院有限公司//深圳市环水管网科技服务有限公司	合格	3.【设计进度计划及组织方案】：符合要求 4.【现场布置与临时设施】：符合要求 5.【资源组织计划】：符合要求 7.【BIM实施方案】：符合要求	1.【项目重难点分析及应对措施】：针对性不强 2.【EPC模式的管理措施】：针对性不强 6.【进度控制管理】：针对性不强 8.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
蔡王生	无	
蒋孝芳	无	
岳乃军	无	
莫忠伟	无	
郝四平	无	

蒋孝芳

岳乃军

郝四平

蔡王生

莫忠伟

BIM标评审汇总表

项目名称：沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包（EPC）

项目编号：2406-440303-04-01-120508001

标段(包)名称：沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包（EPC）

标段(包)编码：2406-440303-04-01-120508001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市环水建设工程有限公司	合格	1.【BIM 模型创建】：符合要求	无
2	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司//中国水利水电第六工程局有限公司	合格	1.【BIM 模型创建】：符合要求	无
3	福州城建设计研究院有限公司//深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	无	1.【BIM 模型创建】：针对性不强
4	辽宁城建设计院有限公司//深圳市坤盛达建设工程有限公司	合格	无	1.【BIM 模型创建】：针对性不强
5	长江勘测规划设计研究有限责任公司//深圳市中楚建设工程有限公司	合格	无	1.【BIM 模型创建】：针对性不强
6	黄河勘测规划设计研究院有限公司//深圳市环水管网科技服务有限公司	合格	无	1.【BIM 模型创建】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
蔡王生	无	
蒋孝芳	无	
岳乃军	无	
莫忠伟	无	
郝四平	无	

蒋孝芳

岳乃军

郝四平

莫忠伟

蔡王生