

建设工程评标报告

标段名称： 妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程材料库检修间建筑工程

工程类别： 施工

评标日期： 2024年12月18日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼701评标室

张顺保

马新亮 朱德军 李民 董明

一、评标基 本信息

标段名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程材料库检修间建筑工程

标段编号：2409-440305-04-01-497898002001

建设单位：深圳妈湾电力有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1891.603087万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:张顺保

成员：朱德军，李卫民，马新宏，黄勋林

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，4家投标文件全部合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

张顺保

马新宏 朱德军 李卫民 黄勋林

电脑清标，经评标委员会复核，4家投标文件全部合格。

3、详细评审情况：

经详细评审，4家投标文件全部合格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

投标单位没有超过5家，不需要推优。

组长签名：

评委签名：

张顺保

马新亮 朱德军 李民 董明

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

张顺保

马新亮 朱德军 李斌 董明

技术标评审汇总表

项目名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程材料库检修间建筑工程

项目编号：2409-440305-04-01-497898002

标段(包)名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程材料库检修间建筑工程

标段(包)编码：2409-440305-04-01-497898002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	汕头市潮阳第一建安总公司	合格	1.【工程施工方案】：符合要求 2.【机具设备配置计划】：符合要求 4.【项目进度管理与控制】：符合要求 6.【项目安全管理与控制】：符合要求 7.【项目信息资料管理】：符合要求 8.【施工风险分析及应对措施】：符合要求 9.【合理化建议】：符合要求	3.【物资采办管理】：针对性不强 5.【项目质量管理与控制】：内容不全
2	深圳市新朗建设工程有限公司	合格	1.【工程施工方案】：符合要求 2.【机具设备配置计划】：符合要求 4.【项目进度管理与控制】：符合要求 5.【项目质量管理与控制】：符合要求 6.【项目安全管理与控制】：符合要求 7.【项目信息资料管理】：符合要求 8.【施工风险分析及应对措施】：符合要求 9.【合理化建议】：符合要求	3.【物资采办管理】：内容不全
3	深圳市新达基建设集团有限公司	合格	1.【工程施工方案】：符合要求 2.【机具设备配置计划】：符合要求 4.【项目进度管理与控制】：符合要求 6.【项目安全管理与控制】：符合要求 7.【项目信息资料管理】：符合要求 8.【施工风险分析及应对措施】：符合要求 9.【合理化建议】：符合要求	3.【物资采办管理】：针对性不强 5.【项目质量管理与控制】：内容不全

张顺保

马新亮 朱德军 李斌 董明

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	深圳市蛇口招商港湾工程有限公司	合格	1.【工程施工方案】：符合要求 2.【机具设备配置计划】：符合要求 3.【物资采办管理】：符合要求 4.【项目进度管理与控制】：符合要求 5.【项目质量管理与控制】：符合要求 6.【项目安全管理与控制】：符合要求 7.【项目信息资料管理】：符合要求 9.【合理化建议】：符合要求	8.【施工风险分析及应对措施】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
朱德军	无	
李卫民	无	
张顺保	无	
马新宏	无	
黄勋林	无	

张顺保
马新宏 朱德军 李卫民 黄勋林