

建设工程评标报告

标段名称： 2024年南澳办事处地质灾害和危险边坡治理工程
工程类别： 施工
评标日期： 2024年12月20日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼711评标室

一、评标基 本信息

标段名称： 2024年南澳办事处地质灾害和危险边坡治理工程
标段编号： 2411-440343-04-01-383034001001
建设单位： 深圳市大鹏新区南澳办事处
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件

招标控制价： 621.319470万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

宋捷
宋捷 陈昭然 黄文超 徐明军

二、评标委员会组成

组长:宋捷

成员:徐焰军,宋波,贾文彪,陈奶然

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经过评标委员会对12家投标单位技术标投标文件进行初步评审, 12家投标单位技术标投标文件均合格。

2、清标情况:

经电脑自动清标, 12家投标单位技术标投标文件均合格。

3、详细评审情况:

经过评标委员会对12家投标单位技术标投标文件进行详细评审, 12家投标单位技术标投标文件均合格。

4、评标资料附件:

无

组长签名:

评委签名:

宋捷

宋波 陈奶然 贾文彪 徐焰军

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，择优推荐推优单位。）

深圳市天翊建设有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，择优推荐推优单位。）

深圳市森蓝建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，择优推荐推优单位。）

深圳市焕升建筑集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，择优推荐推优单位。）

深圳市禾图建设有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，择优推荐推优单位。）

深圳榕亨实业集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求及评审要素，择优推荐推优单位。）

组长签名：

评委签名：

宋捷

宋捷 陈昭然 黄文超 徐明军

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

宋捷
宋捷 陈昭然 黄文超 徐明军

技术标评审汇总表

项目名称：2024年南澳办事处地质灾害和危险边坡治理工程

项目编码：2411-440343-04-01-383034001

标段(包)名称：2024年南澳办事处地质灾害和危险边坡治理工程

标段(包)编码：2411-440343-04-01-383034001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求 9.【危险性较大的分部分项工程】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 5.【施工进度控制】：针对性不强 6.【安全文明施工及环保措施】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强
2	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【施工进度控制】：符合要求 6.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求 9.【危险性较大的分部分项工程】：符合要求	无
3	深圳市和顺达建筑工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 5.【施工进度控制】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求 9.【危险性较大的分部分项工程】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4.【施工资源需求计划】：针对性不强 6.【安全文明施工及环保措施】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强
4	深圳市天翊建设有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 6.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求 9.【危险性较大的分部分项工程】：符合要求	5.【施工进度控制】：针对性不强

宋捷
宋利 陈昭然 黄文超 徐明军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深圳市森蓝建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【施工进度控制】：符合要求 6.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求 9.【危险性较大的分部分项工程】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强
6	深圳市焕升建筑集团有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【施工进度控制】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求 9.【危险性较大的分部分项工程】：符合要求	6.【安全文明施工及环保措施】：针对性不强
7	深圳市禾图建设有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 6.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求 9.【危险性较大的分部分项工程】：符合要求	3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【施工进度控制】：针对性不强
8	深圳市科工建设有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 6.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求 9.【危险性较大的分部分项工程】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【施工进度控制】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强
9	深圳市粤地建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 5.【施工进度控制】：符合要求 6.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求 9.【危险性较大的分部分项工程】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4.【施工资源需求计划】：内容不全 7.【特殊季节施工】：针对性不强

宋捷

宋利

陈昭然

黄文超 徐明军

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	深圳市荣鹏建筑工程有限公司	合格	6.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求 9.【危险性较大的分部分项工程】：符合要求	1.【工程概况】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4.【施工资源需求计划】：内容不全 5.【施工进度控制】：针对性不强
11	深圳榕亨实业集团有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 4.【施工资源需求计划】：符合要求 6.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求 9.【危险性较大的分部分项工程】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：内容不全 5.【施工进度控制】：针对性不强
12	深圳源鸿建安科技集团有限公司	合格	4.【施工资源需求计划】：符合要求 6.【安全文明施工及环保措施】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【合理化建议】：符合要求	1.【工程概况】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【施工进度控制】：针对性不强 9.【危险性较大的分部分项工程】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
徐焰军	无	
宋波	无	
宋捷	无	
贾文彪	无	
陈奶然	无	

宋捷
宋波 陈奶然 贾文彪 徐焰军