

建设工程评标报告

标段名称： 招商银行研发机房改造工程配电工程项目
工程类别： 施工
评标日期： 2025年01月02日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼703评标室

一、评标基 本信息

标段名称： 招商银行研发机房改造工程配电工程项目
标段编号： 2403-440305-04-04-405078003001
建设单位： 招商银行股份有限公司
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
招标控制价： 2246.375263万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

马研
刘阳峰 冯 李新华 军

组长:马妍

成员:洪军,王海峰,王羽,李春华

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经初步评审,9家投标单位均合格。

2、清标情况:

经系统清标,9家投标单位均合格。

3、详细评审情况:

经详细评审,9家单位技术标文件均符合招标文件要求,全部合格,详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件:

无。

5、问题请示:

组长签名:

评委签名:

马妍
王海峰 王羽 李春华 洪军

无。

6、建议及意见：

无。

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

广东粤明动力有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则，择优推荐。）

深圳市信德瑞电气科技有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则，择优推荐。）

深圳市光辉电器实业有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则，择优推荐。）

深圳市福睿能源发展有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则，择优推荐。）

炜达科技股份有限公司（推优理由：根据招标文件技术标推荐原则，择优推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

马研
刘阳峰 冯 李新华 军

技术标评审汇总表

项目名称：招商银行研发机房改造工程配电工程项目

项目编号：2403-440305-04-04-405078003


标段(包)名称：招商银行研发机房改造工程配电工程项目

标段(包)编码：2403-440305-04-04-405078003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东粤明动力有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 6.【测试、验收及送电保障方案】：符合要求 7.【合理化建议】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量和安全保证措施】：针对性不强 5.【主要设备、材料规格型号及产品性能】：针对性不强
2	深圳市中基电气安装有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量和安全保证措施】：符合要求 7.【合理化建议】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【主要设备、材料规格型号及产品性能】：针对性不强 6.【测试、验收及送电保障方案】：针对性不强
3	深圳市信德瑞电气科技有限公司	合格	2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量和安全保证措施】：符合要求 5.【主要设备、材料规格型号及产品性能】：符合要求 6.【测试、验收及送电保障方案】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：内容不全 7.【合理化建议】：针对性不强
4	深圳市光辉电器实业有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【主要设备、材料规格型号及产品性能】：符合要求 6.【测试、验收及送电保障方案】：符合要求 7.【合理化建议】：符合要求	4.【工程施工的重点和难点、质量和安全保证措施】：针对性不强
5	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 7.【合理化建议】：符合要求	2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量和安全保证措施】：针对性不强 5.【主要设备、材料规格型号及产品性能】：针对性不强 6.【测试、验收及送电保障方案】：针对性不强

马研

 马研峰

 李新华

 军



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市安和威电力科技股份有限公司	合格	5.【主要设备、材料规格型号及产品性能】：符合要求 6.【测试、验收及送电保障方案】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：内容不全 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量和安全保证措施】：针对性不强 7.【合理化建议】：针对性不强
7	深圳市朝阳辉科技有限公司	合格	无	1.【施工资源需求计划】：内容不全 2.【施工总平面布置规划】：针对性不强 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量和安全保证措施】：针对性不强 5.【主要设备、材料规格型号及产品性能】：内容不全 6.【测试、验收及送电保障方案】：内容不全 7.【合理化建议】：针对性不强
8	深圳市福睿能源发展有限公司	合格	2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量和安全保证措施】：符合要求 5.【主要设备、材料规格型号及产品性能】：符合要求 6.【测试、验收及送电保障方案】：符合要求 7.【合理化建议】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强
9	炜达科技股份有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工总平面布置规划】：符合要求 3.【施工工期管理策划】：符合要求 6.【测试、验收及送电保障方案】：符合要求 7.【合理化建议】：符合要求	4.【工程施工的重点和难点、质量和安全保证措施】：针对性不强 5.【主要设备、材料规格型号及产品性能】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
洪军	无	
王海峰	无	






评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王羽	无	
李春华	无	
马妍	无	

马妍
王羽峰 王 李春华 马