

建设工程评标报告

标段名称：坪山区G11330-8045项目智能化系统工程
工程类别：施工
评标日期：2025年01月08日
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼707评标室

一、评标基本信息

标段名称：坪山区G11330-8045项目智能化系统工程
标段编号：2307-440310-04-01-130914010001
建设单位：深圳市高新健置业开发有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
招标控制价：1467.380313万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

2025.1.8

姚国富

秦剑琦

姚国富

秦剑琦

二、评标委员会组成

组长:胡庆红

成员: 杨阳, 秦剑琦, 姚国富, 陈国谦

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经初步评审, 15家投标单位的技术标文件均合格。

2、清标情况:


经计算机自动清标, 并经复核, 15家投标单位的技术标文件均合格。

3、详细评审情况:


根据招标文件规定、结合评审要素, 经详细评审, 15家投标单位的技术标文件均合格。

组长签名:

评委签名:







姚国富

秦剑琦

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中通服建设有限公司（推荐理由：根据招标文件规定和评审要素，推荐技术标缺陷较少的投标人为优选单位。）

城信科技股份有限公司（推荐理由：根据招标文件规定和评审要素，推荐技术标缺陷较少的投标人为优选单位。）


广东南方通信建设有限公司（推荐理由：根据招标文件规定和评审要素，推荐技术标缺陷较少的投标人为优选单位。）

深圳市亚高智能科技有限公司（推荐理由：根据招标文件规定和评审要素，推荐技术标缺陷较少的投标人为优选单位。）

深圳市信诺兴技术有限公司（推荐理由：根据招标文件规定和评审要素，推荐技术标缺陷较少的投标人为优选单位。）

组长签名：

评委签名：







姚国富

秦剑琦

深圳市博铭维系统工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定和评审要素，推荐技术标缺陷较少的投标人为优选单位。）



深圳市天瑞伟业智能科技有限公司（推荐理由：根据招标文件规定和评审要素，推荐技术标缺陷较少的投标人为优选单位。）

深圳达实智能股份有限公司（推荐理由：根据招标文件规定和评审要素，推荐技术标缺陷较少的投标人为优选单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



姚国富

秦剑琦

技术标评审汇总表

项目名称：坪山区G11330-8045项目智能化系统工程
 标段(包)名称：坪山区G11330-8045项目智能化系统工程

项目编号：2307-440310-04-01-130914010
 标段(包)编码：2307-440310-04-01-130914010001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中时讯通信建设有限公司	合格	1.【施工工期管理策划】：符合要求 5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：符合要求	2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：针对性不强 3.【施工管理重点和难点分析】：针对性不强 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强
2	中通服建设有限公司	合格	1.【施工工期管理策划】：符合要求 2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：符合要求 3.【施工管理重点和难点分析】：符合要求 5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：符合要求	4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强
3	城信科技股份有限公司	合格	1.【施工工期管理策划】：符合要求 2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：符合要求 5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：符合要求	3.【施工管理重点和难点分析】：针对性不强 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强
4	宏景科技股份有限公司	合格	5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：针对性不强 3.【施工管理重点和难点分析】：针对性不强 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强
5	广东南方通信建设有限公司	合格	2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：符合要求 3.【施工管理重点和难点分析】：符合要求 5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强
6	日海通信服务有限公司	合格	2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 3.【施工管理重点和难点分析】：针对性不强 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强 5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：针对性不强

2023.7.32

姚国富

秦剑琦

姚国富

秦剑琦

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市亚高智能科技有限公司	合格	1.【施工工期管理策划】：符合要求 2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：符合要求 3.【施工管理重点和难点分析】：符合要求 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求	5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：针对性不强
8	深圳市信诺兴技术有限公司	合格	1.【施工工期管理策划】：符合要求 2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：符合要求 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求 5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：符合要求	3.【施工管理重点和难点分析】：针对性不强
9	深圳市博铭维系统工程有限公司	合格	1.【施工工期管理策划】：符合要求 2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：符合要求 3.【施工管理重点和难点分析】：符合要求 5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：符合要求	4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强
10	深圳市天瑞伟业智能科技有限公司	合格	1.【施工工期管理策划】：符合要求 2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：符合要求 5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：符合要求	3.【施工管理重点和难点分析】：针对性不强 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强
11	深圳市容众科技发展有限公司	合格	2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：符合要求 5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 3.【施工管理重点和难点分析】：针对性不强 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强
12	深圳市泰英通信工程有限公司	合格	5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：针对性不强 3.【施工管理重点和难点分析】：针对性不强 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强
13	深圳市电信工程有限公司	合格	3.【施工管理重点和难点分析】：符合要求 5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：针对性不强 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强

2023.12.31

姚国富

秦剑琦

姚国富

秦剑琦

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	深圳英飞拓仁用信息有限公司	合格	3.【施工管理重点和难点分析】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：针对性不强 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强 5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：针对性不强
15	深圳达实智能股份有限公司	合格	2.【主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划】：符合要求 3.【施工管理重点和难点分析】：符合要求 5.【现场安全文明施工、特殊季节施工方案】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【与总包、其他专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
杨阳	无	
秦剑琦	无	
姚国富	无	
陈国谦	无	
胡庆红	无	

胡庆红

陈国谦

秦剑琦

姚国富

秦剑琦