
建设工程评标报告

标段名称：  翠荫路（金洲路-金鹏幼儿园段）改造工程

工程类别：  施工

评标日期:   2025年01月09日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼710评标室

 

一、评标基本信息

标段名称：翠荫路（金洲路-金鹏幼儿园段）改造工程

标段编号：2308-440303-04-01-238565001001

建设单位：深圳市罗湖区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：882.820571万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审



组长签名：

评委签名：

二、评标委员会组成

组长:胡利兵

成员：葛瑛，肖宇，槐燕红，杨廉泽

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

   

  技术标评审专家委员会对10家投标单位的技术标文件进行了初步评

审，结果均合格。

2、清标情况：

     10家投标单位的技术标文件清标均合格。

3、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

  技术标评审专家委员会对10家投标单位的技术标文件进行了详细评

审，结果均合格，详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

   无

5、问题请示：

   无

6、建议及意见：

   无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

广东星辰建设（集团）有限公司（推优理由：根据招标文件技术

标评审要求和评审要素，在合格的投标人中，按优点由多到少进

行推荐为优选单位。）

江西九鼎建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件技术标评

审要求和评审要素，在合格的投标人中，按优点由多到少进行推

荐为优选单位。）



组长签名：

评委签名：

深圳市兴嵘建设有限公司（推优理由：根据招标文件技术标评审

要求和评审要素，在合格的投标人中，按优点由多到少进行推荐

为优选单位。）

深圳市森斯环境艺术工程有限公司（推优理由：根据招标文件技

术标评审要求和评审要素，在合格的投标人中，按优点由多到少

进行推荐为优选单位。）

深圳市路桥建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件技术标

评审要求和评审要素，在合格的投标人中，按优点由多到少进行

推荐为优选单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：翠荫路（金洲路-金鹏幼儿园段）改造工程 项目编码：2308-440303-04-01-238565001

标段(包)名称：翠荫路（金洲路-金鹏幼儿园段）改造工程 标段(包)编码：2308-440303-04-01-238565001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中深建业建设集团有限公司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划及节点工期方
案】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工及环保措施】：符
合要求
6.【特殊季节施工】：符合要求
8.【施工方法与四新应用】：符合要
求

4.【施工资源需求计划】：针对性不
强
7.【合理化建议】：针对性不强

2 广东富盈建设有限公司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划及节点工期方
案】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工及环保措施】：符
合要求
6.【特殊季节施工】：符合要求
8.【施工方法与四新应用】：符合要
求

4.【施工资源需求计划】：针对性不
强
7.【合理化建议】：针对性不强

3 广东星辰建设（集团）有限
公司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划及节点工期方
案】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【施工资源需求计划】：符合要求
5.【安全文明施工及环保措施】：符
合要求
6.【特殊季节施工】：符合要求
7.【合理化建议】：符合要求

8.【施工方法与四新应用】：针对性
不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4 江西九鼎建设集团有限公司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划及节点工期方
案】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【施工资源需求计划】：符合要求
5.【安全文明施工及环保措施】：符
合要求
6.【特殊季节施工】：符合要求
8.【施工方法与四新应用】：符合要
求

7.【合理化建议】：针对性不强

5 深圳市兴嵘建设有限公司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划及节点工期方
案】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【施工资源需求计划】：符合要求
5.【安全文明施工及环保措施】：符
合要求
6.【特殊季节施工】：符合要求
7.【合理化建议】：符合要求

8.【施工方法与四新应用】：针对性
不强

6 深圳市华懋建设工程有限公
司 合格

2.【施工工期管理策划及节点工期方
案】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【施工资源需求计划】：符合要求
5.【安全文明施工及环保措施】：符
合要求
6.【特殊季节施工】：符合要求
8.【施工方法与四新应用】：符合要
求

1.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
7.【合理化建议】：针对性不强

7 深圳市森斯环境艺术工程有
限公司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划及节点工期方
案】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【施工资源需求计划】：符合要求
5.【安全文明施工及环保措施】：符
合要求
6.【特殊季节施工】：符合要求
7.【合理化建议】：符合要求
8.【施工方法与四新应用】：符合要
求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8 深圳市路桥建设集团有限公
司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划及节点工期方
案】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【施工资源需求计划】：符合要求
5.【安全文明施工及环保措施】：符
合要求
6.【特殊季节施工】：符合要求
7.【合理化建议】：符合要求
8.【施工方法与四新应用】：符合要
求

无

9 深圳市金世纪工程实业有限
公司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
2.【施工工期管理策划及节点工期方
案】：符合要求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
5.【安全文明施工及环保措施】：符
合要求
6.【特殊季节施工】：符合要求
8.【施工方法与四新应用】：符合要
求

4.【施工资源需求计划】：针对性不
强
7.【合理化建议】：针对性不强

10 深圳榕亨实业集团有限公司 合格

1.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
4.【施工资源需求计划】：符合要求
5.【安全文明施工及环保措施】：符
合要求
6.【特殊季节施工】：符合要求
7.【合理化建议】：符合要求

2.【施工工期管理策划及节点工期方
案】：针对性不强
8.【施工方法与四新应用】：针对性
不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

葛瑛 无

肖宇 无

槐燕红 无

杨廉泽 无

胡利兵 无


