

建设工程评标报告

标段名称：深圳宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程绿道迁建工程（马鞍山消防通道维护工程）

工程类别：施工

评标日期：2025年01月20日

评标地点：宝安分公司场地317评标室

一、评标基 本信息

标段名称：深圳宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程绿道迁建工程（马鞍山消防通道维护工程）

标段编号：2017-440300-01-02-700080004001

建设单位：深圳能源环保股份有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：1240.764509万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

组长签名：

评委签名：

廖子

初启扬

张峰

李

陈静

二、评标委员会组成

组长:邢飞

成员:陈驰,陈静,刘启扬,张小光

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

评标委员会根据招标文件要求,对20家投标人的投标文件进行初步评审,全部合格。

2、清标情况:

电脑自动清标,对20家投标人的投标文件进行审核,均合格。

3、详细评审情况:

评标委员会根据招标文件要求,对20家投标人的投标文件进行详细评审,全部合格。详见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件:

技术标评审汇总表。

组长签名:

评委签名:

邢飞

刘启扬

陈驰

陈静

张小光

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海园林（集团）有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选优点多单位作为专家推荐中标候选人）

中建交通建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选优点多单位作为专家推荐中标候选人）

广东恒昊建设工程有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选优点多单位作为专家推荐中标候选人）

春涛国际建筑有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选优点多单位作为专家推荐中标候选人）

组长签名：

评委签名：

廖平

初启扬

张明

李

陈静

深圳市升源园林生态有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选优点多单位作为专家推荐中标候选人）

深圳市华美绿生态环境集团有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选优点多单位作为专家推荐中标候选人）

深圳市夺天工环境建设有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选优点多单位作为专家推荐中标候选人）

深圳市恒晟建设科技集团有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选优点多单位作为专家推荐中标候选人）


深圳市森斯环境艺术工程有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选优点多单位作为专家推荐中标候选人）

深圳市金河建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选优点多单位作为专家推荐中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



技术标评审汇总表

项目名称：深圳宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程绿道迁建工程（马鞍山消防通道维护工程）

项目编号：2017-440300-01-02-700080004

标段(包)名称：深圳宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程绿道迁建工程（马鞍山消防通道维护工程）

标段(包)编码：2017-440300-01-02-700080004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海园林（集团）有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性的措施】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 12.【施工过程中资料管理】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 10.【项目管理实施策划】：针对性不强

印子

初启扬 张瑞 陈静

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
2	中建交通建设集团有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	6.【周转材料需求计划表及相关说明】：针对性不强 10.【项目管理实施策划】：针对性不强 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强
3	中深建业建设集团有限公司	合格	3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 12.【施工过程中资料管理】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 8.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强 10.【项目管理实施策划】：针对性不强

602

初启扬

张明

王健

陈静

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	广东坤鹏建筑有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 10.【项目管理实施策划】：针对性不强 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强
5	广东恒昊建设工程有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 10.【项目管理实施策划】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 12.【施工过程中资料管理】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 7.【专项施工技术方案】：针对性不强 9.【工程质量保证体系及措施】：针对性不强

邱

初启扬

陈

陈

陈

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	广东珍浩园林建设工程有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 10.【项目管理实施策划】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 16.【其他】：符合要求	4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强 8.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强 13.【水土保持专项施工方案】：针对性不强 15.【专项协调措施】：针对性不强
7	春涛国际建筑有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	10.【项目管理实施策划】：针对性不强 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强 14.【现场整体施工协调策划】：针对性不强

602

初启扬

张明

王

陈静

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳东道建设集团有限公司	合格	3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 12.【施工过程中资料管理】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强 8.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强 9.【工程质量保证体系及措施】：针对性不强 10.【项目管理实施策划】：针对性不强 11.【现场安全、文明施工总体策划】：针对性不强 14.【现场整体施工协调策划】：针对性不强
9	深圳中埔信科技集团有限公司	合格	3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 16.【其他】：符合要求	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强 9.【工程质量保证体系及措施】：针对性不强 10.【项目管理实施策划】：针对性不强 11.【现场安全、文明施工总体策划】：针对性不强 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强 14.【现场整体施工协调策划】：针对性不强 15.【专项协调措施】：针对性不强
10	深圳市万卉园景观工程有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 8.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强 9.【工程质量保证体系及措施】：针对性不强 10.【项目管理实施策划】：针对性不强 11.【现场安全、文明施工总体策划】：针对性不强 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强 13.【水土保持专项施工方案】：针对性不强

epo

初启扬

张明

王华

陈静

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
11	深圳市中装市政园林工程有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 12.【施工过程中资料管理】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 16.【其他】：符合要求	5.【劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强 10.【项目管理实施策划】：针对性不强 13.【水土保持专项施工方案】：针对性不强 15.【专项协调措施】：针对性不强
12	深圳市升源园林生态有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 10.【项目管理实施策划】：针对性不强 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强

邱子

初启扬

张明

李华

陈静

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市华美绿生态环境集团有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	10.【项目管理实施策划】：针对性不强 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强 14.【现场整体施工协调策划】：针对性不强
14	深圳市夺天工环境建设有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 12.【施工过程中资料管理】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	7.【专项施工技术方案】：针对性不强 10.【项目管理实施策划】：针对性不强

epo

初启扬

张明

李华

陈静

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
15	深圳市恒晟建设科技集团有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性的措施】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 10.【项目管理实施策划】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 12.【施工过程中资料管理】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：针对性不强
16	深圳市景鹏建设工程有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 10.【项目管理实施策划】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 16.【其他】：符合要求	5.【劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强 8.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强 9.【工程质量保证体系及措施】：针对性不强 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强 14.【现场整体施工协调策划】：针对性不强 15.【专项协调措施】：针对性不强

邱子

初启扬

张明

王松

陈静

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
17	深圳市森斯环境艺术工程有限公司	合格	3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 10.【项目管理实施策划】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 12.【施工过程中资料管理】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强
18	深圳市润源建筑工程有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 12.【施工过程中资料管理】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：针对性不强 8.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强 10.【项目管理实施策划】：针对性不强 11.【现场安全、文明施工总体策划】：针对性不强 13.【水土保持专项施工方案】：针对性不强 14.【现场整体施工协调策划】：针对性不强

608

初启扬

张明

王健

陈静

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
19	深圳市金河建设集团有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 10.【项目管理实施策划】：符合要求 11.【现场安全、文明施工总体策划】：符合要求 12.【施工过程中资料管理】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 15.【专项协调措施】：符合要求 16.【其他】：符合要求	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强 13.【水土保持专项施工方案】：针对性不强
20	深圳市金源达建设集团有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 3.【总体施工进度计划及网络图、工程进度目标的控制措施、保证季节性天气的措施】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求 9.【工程质量保证体系及措施】：符合要求 13.【水土保持专项施工方案】：符合要求 14.【现场整体施工协调策划】：符合要求 16.【其他】：符合要求	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强 10.【项目管理实施策划】：针对性不强 11.【现场安全、文明施工总体策划】：针对性不强 12.【施工过程中资料管理】：针对性不强 15.【专项协调措施】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
陈驰	无	

陈驰
初启扬
陈静

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
邢飞	无	
陈静	无	
刘启扬	无	
张小光	无	

邢飞

刘启扬

张小光

陈静

陈静