

# 建设工程评标报告

标段名称： 红海湾海上风电集控中心项目场平及边坡工程  
工程类别： 施工  
评标日期： 2025年01月26日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼703评标室

## 一、评标基 本信息

标段名称： 红海湾海上风电集控中心项目场平及边坡工程  
标段编号： 2501-440300-04-01-900001001001  
建设单位： 深能海洋能源（汕尾）有限公司  
招标方式： 公开招标  
招标内容： 详见招标文件  
招标控制价： 25405.850324万元  
评标方法： 定性评审法  
资审方式： 资格后审



于游

陈桂青

郑大洪

李斌

## 二、评标委员会组成

组长:黄友义

成员:黄斌,尹辉,郑大洪,宋桂青

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况:

20家投标单位的技术标初步评审均合格。

### 2、清标情况:

20家投标单位的技术标清标均合格。

### 3、详细评审情况:

20家投标单位的技术标详细评审均合格。

### 4、评标资料附件:

详见《技术标评审汇总表》

### 5、问题请示:



无

### 6、建议及意见:

无

组长签名:

评委签名:



## 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

评标委员会根据招标文件的规定，推荐技术标评审要素中优点较多缺点较少的投标人为中标候选人，中标候选人名单如下：

上海隧道工程有限公司

中交第二公路工程局有限公司

中国建筑第七工程局有限公司

中国建筑第五工程局有限公司

中国建筑第六工程局有限公司

中国能源建设集团广东火电工程有限公司

中建三局集团有限公司

中建科工集团有限公司

深圳市政集团有限公司

深圳市新朗建设工程有限公司

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



于游

陈桂青

郑大洪

肖斌

# 技术标评审汇总表

项目名称：红海湾海上风电集控中心项目场平及边坡工程  
 标段(包)名称：红海湾海上风电集控中心项目场平及边坡工程

项目编码：2501-440300-04-01-900001001  
 标段(包)编码：2501-440300-04-01-900001001001


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海隧道工程有限公司	合格	1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。 2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理重点、难点分析透彻，边坡应对措施有效。 3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。 5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。 7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。 8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。 10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。 11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。 12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。 13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施有效。 14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。 15.【其他】：合理化建议可行。	4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案针对性不强 6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划内容不全 9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划内容不全



李游

陈桂青

郑大洪



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
2	中交第二公路工程局有限公司	合格	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理重点、难点分析透彻，边坡应对措施有效。</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p> <p>15.【其他】：合理化建议可行。</p>	<p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案针对性不强</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划内容不全</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量控制措施针对性不强</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工措施针对性不强</p>



李游

陈桂青

郑大洪

李斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	中国建筑一局(集团)有限公司	合格	<p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p>	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：关键节点控制措施内容不全</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：高边坡应对措施内容不全</p> <p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案针对性不强</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划内容不全</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量控制措施针对性不强</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施针对性不强</p> <p>15.【其他】：合理化建议针对性不强</p>



王游

陈桂青

郑大洪

李斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	中国建筑第七工程局有限公司	合格	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p> <p>15.【其他】：合理化建议可行。</p>	<p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案针对性不强</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划内容不全</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量控制措施针对性不强</p>



李游

陈桂青

郑大洪

李斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	中国建筑第五工程局有限公司	合格	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理重点、难点分析透彻，边坡应对措施有效。</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。</p> <p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案合理可行。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p> <p>15.【其他】：合理化建议可行。</p>	6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划内容不全



李游

陈桂青

郑大洪

李斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	中国建筑第六工程局有限公司	合格	<p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理重点、难点分析透彻，边坡应对措施有效。</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划表满足施工需要。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p>	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：关键节点控制措施内容不全</p> <p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案针对性不强</p> <p>15.【其他】：合理化建议针对性不强</p>

李游

陈桂青

郑大洪

李斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	中国建筑第四工程局有限公司	合格	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理重点、难点分析透彻，边坡应对措施有效。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划表满足施工需要。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p>	<p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总平面布置图内容不全</p> <p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案针对性不强</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划内容不全</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施针对性不强</p> <p>15.【其他】：合理化建议针对性不强</p>



李游

陈桂青

郑大洪

李斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	合格	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理重点、难点分析透彻，边坡应对措施有效。</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。</p> <p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案合理可行。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p> <p>15.【其他】：合理化建议可行。</p>	<p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划内容不全</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划内容不全</p>



李游

陈桂青

郑大洪

李斌


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	中建三局集团有限公司	合格	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理重点、难点分析透彻，边坡应对措施有效。</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。</p> <p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案合理可行。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p> <p>15.【其他】：合理化建议可行。</p>	<p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划内容不全</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工措施针对性不强</p>



李游

陈桂青

郑大洪



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	中建科工集团有限公司	合格	<p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p> <p>15.【其他】：合理化建议可行。</p>	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：关键节点控制措施内容不全</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：重难点应对措施内容不全</p> <p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案针对性不强</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划内容不全</p>
11	中铁一局集团有限公司	合格	<p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案合理可行。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p>	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：关键节点控制措施内容不全</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：高边坡应对措施内容不全</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署内容不全</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划内容不全</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划内容不全</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量控制措施针对性不强</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工措施针对性不强</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施针对性不强</p> <p>15.【其他】：合理化建议针对性不强</p>

李游

陈桂青

郑大洪

李斌


序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	中铁十七局集团有限公司	合格	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划表满足施工需要。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p>	<p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：边坡应对措施针对性不强</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总平面布置内容不全</p> <p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案针对性不强</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量控制措施针对性不强</p> <p>15.【其他】：合理化建议针对性不强</p>



王游

陈桂青

郑大洪



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	中铁十六局集团有限公司	合格	<p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案合理可行。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划表满足施工需要。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p>	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：关键节点控制措施内容不全</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：边坡应对措施针对性不强</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署内容不全</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施针对性不强</p> <p>15.【其他】：合理化建议针对性不强</p>



李游

陈桂青

郑大洪



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	中铁大桥局集团有限公司	合格	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理重点、难点分析透彻，边坡应对措施有效。</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p> <p>15.【其他】：合理化建议可行。</p>	<p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案针对性不强</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：安全管理措施针对性不强</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划内容不全</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划内容不全</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工措施针对性不强</p>
15	中铁建工集团有限公司	合格	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理重点、难点分析透彻，边坡应对措施有效。</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p> <p>15.【其他】：合理化建议可行。</p>	<p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案针对性不强</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：安全管理措施针对性不强</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划内容不全</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备内容不全</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划内容不全</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划措施针对性不强</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工措施针对性不强</p>

李游

陈桂青

郑大洪

李斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
16	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	合格	<p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案合理可行。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划表满足施工需要。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p>	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：关键节点控制措施内容不全</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：高边坡应对措施内容不全</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署内容不全</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施针对性不强</p> <p>15.【其他】：合理化建议针对性不强</p>
17	深圳市广源达建筑工程有限公司	合格	<p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理重点、难点分析透彻，边坡应对措施有效。</p> <p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案合理可行。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划表满足施工需要。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p> <p>15.【其他】：合理化建议可行。</p>	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：关键节点控制措施内容不全</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署内容不全</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划内容不全</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划内容不全</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划措施针对性不强</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工措施针对性不强</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施针对性不强</p>

李游

陈桂青

郑大洪

李斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
18	深圳市政集团有限公司	合格	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理重点、难点分析透彻，边坡应对措施有效。</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。</p> <p>13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p> <p>15.【其他】：合理化建议可行。</p>	<p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案针对性不强</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划内容不全</p>



李游

陈桂青

郑大洪

李斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
19	深圳市新郎建设工程有限公司	合格	<p>1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：工期响应要求，进度措施有效，时间参数齐全，关键节点清晰，连续施工措施有效。</p> <p>2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：施工管理重点、难点分析透彻，边坡应对措施有效。</p> <p>3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总体部署合理、施工总平面布置图合理有效，要素齐全。</p> <p>4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案合理可行。</p> <p>5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。</p> <p>6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划表满足施工需要。</p> <p>7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备满足施工需要。</p> <p>8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。</p> <p>9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。</p> <p>10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。</p> <p>11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划合理可行，措施有效。</p> <p>12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。</p> <p>14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。</p> <p>15.【其他】：合理化建议可行。</p>	13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施针对性不强



李游

陈桂青

郑大洪

李斌

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
20	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	5.【危大工程清单及安全管理措施】：危大工程缺陷清单内容齐全，安全管理措施有效。 6.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：主要机械设备需求计划表满足施工需要。 8.【劳动力需求计划表及相关说明】：劳动力需求计划满足施工需要。 9.【周转材料需求计划表及相关说明】：周转材料需求计划满足施工需要。 10.【工程质量保证体系及措施】：工程质量保证体系齐全，控制措施有效。 12.【现场安全、文明施工总体策划】：现场安全、文明施工总体策划合理可行，措施有效。 14.【水土保持专项施工方案】：水土保持专项施工方案合理可行。 15.【其他】：合理化建议可行。	1.【网络图或带关键线路的横道图、相关说明和进度把控措施】：关键节点控制措施内容不全 2.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：高边坡应对措施针对性不强 3.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：施工总平面布置图内容不全 4.【专项施工技术方案】：专项施工技术方案针对性不强 7.【配备主要管理人员资质、业绩】：主要管理人员配备内容不全 11.【项目管理实施策划】：项目管理实施策划措施针对性不强 13.【施工过程中资料管理】：施工过程中资料管理措施针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
黄斌	无。	
尹辉	无	
郑大洪	无	
宋桂青	无	
黄友义	无	



尹辉

宋桂青

郑大洪

黄斌