


# 建设工程评标报告

标段名称： 深能源鹭湖科技园项目幕墙及泛光照明工程  
工程类别： 施工  
评标日期： 2025年02月11日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼701评标室



杨小丽

罗云

杨小丽



## 一、评标基本信息

标段名称：深能源鹭湖科技园项目幕墙及泛光照明工程

标段编号：2302-440309-04-01-574758009001

建设单位：深圳龙华深能科技投资有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：17092.765233万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：王军

成员：郭晗曦，杨小琴，罗云，胡贵仓

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：




经评审会初步评审，17家投标单位的技术标均合格。

### 2、清标情况：

经计算机自动清标，并经评审会复核，17家投标单位的技术标均合格。

组长签名：

评委签名：



### 3、详细评审情况：

经对17家投标单位的技术标和BIM标进行详细评审，17家投标单位的技术标和BIM标均合格，具体详见：《技术标评审汇总表》和《BIM标评审汇总表》。

### 4、评标资料附件：

无

### 5、问题请示：

无

### 6、建议及意见：


无

### 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海市建筑装饰工程集团有限公司//深圳永恒光智慧科技集团有限公司（推荐理由：评委会结合评审要素及招标文件有关要求，在17家合格投标人中优选技术评审优点多的前50%投标人作为专家推荐候选人(采用四舍五入取整)。）

组长签名：


评委签名：



杨小丽

罗云

杨晓



中建不二幕墙装饰有限公司//深圳市全局照明科技有限公司（推荐理由：评委会结合评审要素及招标文件有关要求，在17家合格投标人中优选技术评审优点多的前50%投标人作为专家推荐候选人(采用四舍五入取整)。）

中建二局装饰工程有限公司//泰源工程集团股份有限公司（推荐理由：评委会结合评审要素及招标文件有关要求，在17家合格投标人中优选技术评审优点多的前50%投标人作为专家推荐候选人(采用四舍五入取整)。）

中建五局装饰幕墙有限公司//利亚德智慧科技集团有限公司（推荐理由：评委会结合评审要素及招标文件有关要求，在17家合格投标人中优选技术评审优点多的前50%投标人作为专家推荐候选人(采用四舍五入取整)。）

中建深圳装饰有限公司//中建照明有限公司（推荐理由：评委会结合评审要素及招标文件有关要求，在17家合格投标人中优选技术评审优点多的前50%投标人作为专家推荐候选人(采用四舍五入取整)。）

浙江亚厦幕墙有限公司//深圳市鼎恒照明科技有限公司（推荐理由：评委会结合评审要素及招标文件有关要求，在17家合格投标人中优选技术评审优点多的前50%投标人作为专家推荐候选人(采用四舍五入取整)。）

深圳市三鑫科技发展有限公司//广东中德科技有限公司（推荐理由：评委会结合评审要素及招标文件有关要求，在17家合格投标人中优选技术评审优点多的前50%投标人作为专家推荐候选人(采用四舍五入取整)。）

深圳市方大建科集团有限公司//深圳市大观照明有限公司（推荐理由：评委会结合评审要素及招标文件有关要求，在17家合格投

组长签名：

评委签名：

标人中优选技术评审优点多的前50%投标人作为专家推荐候选人(采用四舍五入取整)。)

深圳市科源建设集团股份有限公司//深圳市利城建设工程有限公司(推荐理由:评委会结合评审要素及招标文件有关要求,在17家合格投标人中优选技术评审优点多的前50%投标人作为专家推荐候选人(采用四舍五入取整)。)

**温馨提示:** 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的,可以在评标结果公示期间(3个工作日)按规定先向招标人书面异议,逾期不予受理。


组长签名:

评委签名:



杨小丽

罗云



# 技术标评审汇总表

项目名称：深能源鹭湖科技园项目幕墙及泛光照明工程  
标段(包)名称：深能源鹭湖科技园项目幕墙及泛光照明工程

项目编码：2302-440309-04-01-574758009  
标段(包)编码：2302-440309-04-01-574758009001

| 序号 | 投标人名称                            | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                                                  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                         |
|----|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | 上海市建筑装饰工程集团有限公司//深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 合格   | 1.【工程施工方案】：符合要求<br>2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求<br>11.【现场管理方案】：符合要求                    | 6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>8.【造价控制措施】：针对性不强<br>12.【合理化建议】：针对性不强 |
| 2  | 中建不二幕墙装饰有限公司//深圳市全局照明科技有限公司      | 合格   | 1.【工程施工方案】：符合要求<br>2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求<br>11.【现场管理方案】：符合要求<br>12.【合理化建议】：符合要求 | 6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>8.【造价控制措施】：针对性不强                     |
| 3  | 中建二局装饰工程有限公司//泰源工程集团股份有限公司       | 合格   | 1.【工程施工方案】：符合要求<br>2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求<br>11.【现场管理方案】：符合要求<br>12.【合理化建议】：符合要求                    | 4.【成品保护方案】：针对性不强<br>6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>8.【造价控制措施】：针对性不强 |

峰

杨小琴

罗云

杨

郭玲曦

| 序号 | 投标人名称                              | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                                                                      | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                                                                                                       |
|----|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 中建五局装饰幕墙有限公司//利亚德智慧科技集团有限公司        | 合格   | 2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求<br>8.【造价控制措施】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求<br>11.【现场管理方案】：符合要求<br>12.【合理化建议】：符合要求                     | 1.【工程施工方案】：内容不全<br>6.【施工资源需求计划】：针对性不强                                                                                                    |
| 5  | 中建深圳装饰有限公司//中建照明有限公司               | 合格   | 1.【工程施工方案】：符合要求<br>2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>6.【施工资源需求计划】：符合要求<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求<br>8.【造价控制措施】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求<br>12.【合理化建议】：符合要求 | 11.【现场管理方案】：针对性不强                                                                                                                        |
| 6  | 中铁二局集团装饰装修工程有限公司//上筑国际照明设计（深圳）有限公司 | 合格   | 1.【工程施工方案】：符合要求<br>2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求                                                                                                                   | 6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强<br>8.【造价控制措施】：针对性不强<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：针对性不强<br>11.【现场管理方案】：针对性不强<br>12.【合理化建议】：针对性不强 |

峰

杨小琴

罗云

杨锐

郭玲曦

| 序号 | 投标人名称                                       | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                                                  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司//广东朗晖高科发展有限公司//深圳市沃田灯光设计有限公司 | 合格   | 2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求<br>11.【现场管理方案】：符合要求<br>12.【合理化建议】：符合要求                                                                           | 1.【工程施工方案】：内容不全<br>6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强<br>8.【造价控制措施】：针对性不强<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：针对性不强                       |
| 8  | 浙江亚厦幕墙有限公司//深圳市鼎恒照明科技有限公司                   | 合格   | 1.【工程施工方案】：符合要求<br>2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求<br>8.【造价控制措施】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求<br>11.【现场管理方案】：符合要求<br>12.【合理化建议】：符合要求 | 4.【成品保护方案】：针对性不强<br>6.【施工资源需求计划】：针对性不强                                                                                                   |
| 9  | 深圳市三鑫科技发展有限公司//广东中德科技有限公司                   | 合格   | 1.【工程施工方案】：符合要求<br>2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>8.【造价控制措施】：符合要求<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求<br>12.【合理化建议】：符合要求                                                 | 6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强<br>9.【项目管理团队投入情况】：内容不全<br>11.【现场管理方案】：针对性不强                                                  |
| 10 | 深圳市博大建设集团有限公司                               | 合格   | 1.【工程施工方案】：符合要求<br>2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求                                                                                               | 6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强<br>8.【造价控制措施】：针对性不强<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：针对性不强<br>11.【现场管理方案】：针对性不强<br>12.【合理化建议】：针对性不强 |

峰

杨小琴

罗云

杨锐

郭玲曦

| 序号 | 投标人名称                          | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                                                                  | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                                                                      |
|----|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 深圳市方大建科集团有限公司//深圳市大观照明有限公司     | 合格   | 1.【工程施工方案】：符合要求<br>2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>6.【施工资源需求计划】：符合要求<br>8.【造价控制措施】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求<br>11.【现场管理方案】：符合要求<br>12.【合理化建议】：符合要求 | 7.【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强                                                                                   |
| 12 | 深圳市科源建设集团股份有限公司//深圳市利城建设工程有限公司 | 合格   | 1.【工程施工方案】：符合要求<br>2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求<br>11.【现场管理方案】：符合要求<br>12.【合理化建议】：符合要求                                    | 4.【成品保护方案】：针对性不强<br>6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>8.【造价控制措施】：针对性不强                                              |
| 13 | 深圳广田方特科建集团有限公司//深圳特朗达照明股份有限公司  | 合格   | 2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求<br>12.【合理化建议】：符合要求                                                                                | 1.【工程施工方案】：内容不全<br>6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强<br>8.【造价控制措施】：针对性不强<br>11.【现场管理方案】：针对性不强 |

杨小丽

罗云

| 序号       | 投标人名称                                     | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                        | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14       | 深圳广田集团股份有限公司//广东申创光电科技有限公司                | 合格   | 2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>8.【造价控制措施】：符合要求                                                            | 1.【工程施工方案】：内容不全<br>6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强<br>9.【项目管理团队投入情况】：内容不全<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：针对性不强<br>11.【现场管理方案】：针对性不强<br>12.【合理化建议】：针对性不强 |
| 15       | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司//深圳市金泛光照明电气工程有限公司          | 合格   | 2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求<br>12.【合理化建议】：符合要求      | 1.【工程施工方案】：内容不全<br>6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强<br>8.【造价控制措施】：针对性不强<br>11.【现场管理方案】：针对性不强                                                        |
| 16       | 苏州金螳螂幕墙有限公司//深圳市名家汇科技股份有限公司               | 合格   | 2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求<br>9.【项目管理团队投入情况】：符合要求<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：符合要求<br>12.【合理化建议】：符合要求 | 1.【工程施工方案】：内容不全<br>4.【成品保护方案】：针对性不强<br>6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>8.【造价控制措施】：针对性不强<br>11.【现场管理方案】：针对性不强                                                             |
| 17       | 金刚幕墙集团有限公司//深圳市澜山照明工程有限公司//深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 合格   | 2.【施工现场平面布置情况】：符合要求<br>3.【危大工程和超危大工程清单及安全管理措施】：符合要求<br>4.【成品保护方案】：符合要求<br>5.【工期保证措施情况】：符合要求<br>7.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求                                                       | 1.【工程施工方案】：内容不全<br>6.【施工资源需求计划】：针对性不强<br>8.【造价控制措施】：针对性不强<br>9.【项目管理团队投入情况】：内容不全<br>10.【工程施工的重点和难点及保证措施情况】：针对性不强<br>11.【现场管理方案】：针对性不强<br>12.【合理化建议】：针对性不强      |
| 评标委员会签名： |                                           |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |

杨小丽

罗云

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况<br>(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---------------------------------------------------------------|------|
| 郭晗曦  | 无                                                             |      |
| 杨小琴  | 无                                                             |      |
| 罗云   | 无                                                             |      |
| 胡贵仓  | 无                                                             |      |
| 王军   | 无                                                             |      |

王军

杨小琴

罗云

胡贵仓

郭晗曦

# BIM标评审汇总表

项目名称：深能源鹭湖科技园项目幕墙及泛光照明工程  
标段(包)名称：深能源鹭湖科技园项目幕墙及泛光照明工程

项目编码：2302-440309-04-01-574758009  
标段(包)编码：2302-440309-04-01-574758009001

| 序号 | 投标人名称                                       | 评审等级 | 优点                                                 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                 |
|----|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 上海市建筑装饰工程集团有限公司//深圳永恒光智慧科技集团有限公司            | 合格   | 1.【BIM实施方案】：符合要求<br>2.【模型评审】：符合要求<br>3.【进度评审】：符合要求 | 无                                                  |
| 2  | 中建不二幕墙装饰有限公司//深圳市全局照明科技有限公司                 | 合格   | 2.【模型评审】：符合要求                                      | 1.【BIM实施方案】：内容不全<br>3.【进度评审】：内容不全                  |
| 3  | 中建二局装饰工程有限公司//泰源工程集团股份有限公司                  | 合格   | 1.【BIM实施方案】：符合要求<br>2.【模型评审】：符合要求                  | 3.【进度评审】：内容不全                                      |
| 4  | 中建五局装饰幕墙有限公司//利亚德智慧科技集团有限公司                 | 合格   | 1.【BIM实施方案】：符合要求<br>2.【模型评审】：符合要求                  | 3.【进度评审】：内容不全                                      |
| 5  | 中建深圳装饰有限公司//中建照明有限公司                        | 合格   | 1.【BIM实施方案】：符合要求<br>2.【模型评审】：符合要求<br>3.【进度评审】：符合要求 | 无                                                  |
| 6  | 中铁二局集团装饰装修工程有限公司//上筑国际照明设计（深圳）有限公司          | 合格   | 无                                                  | 1.【BIM实施方案】：内容不全<br>2.【模型评审】：内容不全<br>3.【进度评审】：内容不全 |
| 7  | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司//广东朗晖高科发展有限公司//深圳市沃田灯光设计有限公司 | 合格   | 2.【模型评审】：符合要求<br>3.【进度评审】：符合要求                     | 1.【BIM实施方案】：内容不全                                   |
| 8  | 浙江亚厦幕墙有限公司//深圳市鼎恒照明科技有限公司                   | 合格   | 1.【BIM实施方案】：符合要求<br>2.【模型评审】：符合要求<br>3.【进度评审】：符合要求 | 无                                                  |
| 9  | 深圳市三鑫科技发展有限公司//广东中德科技有限公司                   | 合格   | 2.【模型评审】：符合要求                                      | 1.【BIM实施方案】：内容不全<br>3.【进度评审】：内容不全                  |
| 10 | 深圳市博大建设集团有限公司                               | 合格   | 1.【BIM实施方案】：符合要求<br>2.【模型评审】：符合要求<br>3.【进度评审】：符合要求 | 无                                                  |
| 11 | 深圳市方大建科集团有限公司//深圳市大观照明有限公司                  | 合格   | 1.【BIM实施方案】：符合要求<br>2.【模型评审】：符合要求<br>3.【进度评审】：符合要求 | 无                                                  |
| 12 | 深圳市科源建设集团股份有限公司//深圳市利城建设工程有限公司              | 合格   | 1.【BIM实施方案】：符合要求<br>2.【模型评审】：符合要求<br>3.【进度评审】：符合要求 | 无                                                  |

杨小琴

罗云

杨小琴

罗云

杨小琴

| 序号 | 投标人名称                                     | 评审等级 | 优点                                                 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 13 | 深圳广田方特科建集团有限公司//深圳特朗达照明股份有限公司             | 合格   | 1.【BIM实施方案】：符合要求<br>2.【模型评审】：符合要求                  | 3.【进度评审】：内容不全      |
| 14 | 深圳广田集团股份有限公司//广东申创光电科技有限公司                | 合格   | 2.【模型评审】：符合要求<br>3.【进度评审】：符合要求                     | 1.【BIM实施方案】：内容不全   |
| 15 | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司//深圳市金泛光照明电气工程有限公司          | 合格   | 1.【BIM实施方案】：符合要求<br>2.【模型评审】：符合要求<br>3.【进度评审】：符合要求 | 无                  |
| 16 | 苏州金螳螂幕墙有限公司//深圳市名家汇科技股份有限公司               | 合格   | 1.【BIM实施方案】：符合要求<br>2.【模型评审】：符合要求<br>3.【进度评审】：符合要求 | 无                  |
| 17 | 金刚幕墙集团有限公司//深圳市澜山照明工程有限公司//深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 合格   | 1.【BIM实施方案】：符合要求<br>2.【模型评审】：符合要求                  | 3.【进度评审】：内容不全      |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况<br>(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---------------------------------------------------------------|------|
| 郭晗曦  | 无                                                             |      |
| 杨小琴  | 无                                                             |      |
| 罗云   | 无                                                             |      |
| 胡贵仓  | 无                                                             |      |
| 王军   | 无                                                             |      |

峰

杨小琴

罗云

胡贵仓

郭晗曦