

建设工程评标报告

标段名称： 机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程
工程类别： 施工
评标日期： 2025年02月26日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼702评标室

一、评标基本信息

标段名称： 机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程
标段编号： 2018-440306-54-01-719468017001
建设单位： 深圳市燃气集团股份有限公司
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
招标控制价： 2602.670832万元
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

王健
王健
王健
王健

二、评标委员会组成

组长:王健

成员: 顾建良, 汪国蓉, 邢庆滨, 王凤翔

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

评标委员会根据招标文件要求, 对8家投标人的投标文件进行初步评审, 评审结果均合格, 详见技术初步评审汇总表。

2、清标情况:

电脑自动清标, 8家投标人均合格。

3、详细评审情况:

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准, 对8家投标人的技术标及BIM标投标文件分别进行详细评审, 评审结果均合格, 详见技术标评审汇总表、BIM标评审汇总表。

4、评标资料附件:

无

组长签名:

评委签名:

王健

王凤翔

邢庆滨

汪国蓉

顾建良

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海煤气第一管线工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，以优点较多为原则，推荐其为优选单位）

中交石油天然气管道工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，以优点较多为原则，推荐其为优选单位）

河北省安装工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，以优点较多为原则，推荐其为优选单位）

深圳市建安（集团）股份有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，以优点较多为原则，推荐其为优选单位）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

王健

王健

王健

王健

王健

技术标评审汇总表

项目名称：机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程

项目编号：2018-440306-54-01-719468017

标段(包)名称：机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程

标段(包)编码：2018-440306-54-01-719468017001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海煤气第一管线工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工、环境保证保护措施】：符合要求 5.【不停输接驳施工方案】：符合要求 6.【危大工程施工组织】：符合要求	3.【工程施工的重点和难点，及保证措施】：针对性不强
2	中交石油天然气管道工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点，及保证措施】：符合要求 4.【工程质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工、环境保证保护措施】：符合要求 5.【不停输接驳施工方案】：符合要求 6.【危大工程施工组织】：符合要求	无
3	中国化学工程第六建设有限公司	合格	3.【工程施工的重点和难点，及保证措施】：符合要求 4.【工程质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工、环境保证保护措施】：符合要求 6.【危大工程施工组织】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【不停输接驳施工方案】：针对性不强
4	广东省石油化工建设集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 4.【工程质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工、环境保证保护措施】：符合要求 6.【危大工程施工组织】：符合要求	3.【工程施工的重点和难点，及保证措施】：针对性不强 5.【不停输接驳施工方案】：内容不全
5	江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司	合格	3.【工程施工的重点和难点，及保证措施】：符合要求 4.【工程质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工、环境保证保护措施】：符合要求 5.【不停输接驳施工方案】：符合要求 6.【危大工程施工组织】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工工期管理策划】：针对性不强

王健
王健
王健
王健
王健

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	河北省安装工程有限公司	合格	2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点，及保证措施】：符合要求 4.【工程质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工、环境保证保护措施】：符合要求 5.【不停输接驳施工方案】：符合要求 6.【危大工程施工组织】：符合要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强
7	深圳市中晋管道工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 6.【危大工程施工组织】：符合要求	2.【施工工期管理策划】：针对性不强 3.【工程施工的重点和难点，及保证措施】：针对性不强 4.【工程质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工、环境保证保护措施】：内容不全 5.【不停输接驳施工方案】：针对性不强
8	深圳市建安（集团）股份有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：符合要求 2.【施工工期管理策划】：符合要求 3.【工程施工的重点和难点，及保证措施】：符合要求 4.【工程质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工、环境保证保护措施】：符合要求 5.【不停输接驳施工方案】：符合要求 6.【危大工程施工组织】：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
顾建良	无	
汪国蓉	无	
邢庆滨	无	
王凤翔	无	
王健	无	

王健
王凤翔 汪国蓉 邢庆滨 顾建良

BIM标评审汇总表

项目名称：机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程

项目编号：2018-440306-54-01-719468017

标段(包)名称：机场东综合交通枢纽工程次高压燃气管线改迁及恢复工程

标段(包)编码：2018-440306-54-01-719468017001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海煤气第一管线工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求	无
2	中交石油天然气管道工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求	无
3	中国化学工程第六建设有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求	无
4	广东省石油化工建设集团有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求	无
5	江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求	无
6	河北省安装工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求	无
7	深圳市中晋管道工程有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求	无
8	深圳市建安（集团）股份有限公司	合格	1.【BIM实施方案】：符合要求 2.【模型评审】：符合要求 3.【进度评审】：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
顾建良	无	
汪国蓉	无	
邢庆滨	无	

王健

王健 汪国蓉 邢庆滨 顾建良

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王凤翔	无	
王健	无	

王健
王凤翔 王健 王凤翔 顾建良