

# 建设工程评标报告

标段名称： 220千伏蓉西变电站工程（土建部分）  
工程类别： 施工  
评标日期： 2025年02月27日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼709评标室

## 一、评标基 本信息

标段名称： 220千伏蓉西变电站工程（土建部分）  
标段编号： 4403922025012200201Y001  
建设单位： 深圳供电局有限公司  
招标方式： 公开招标  
招标内容： 详见招标文件  
招标控制价： 详见招标文件  
评标方法： 定性评审法  
资审方式： 资格后审

## 二、评标委员会组成

郭卫林

李斌

郭敬

张季

罗振东

组长:肖玉林

成员:李卫民, 邹筱萍, 罗粮刚, 张季

### 三、评标过程描述

#### 1、初步评审情况:

经专家组初步评审, 5家投标单位全部合格。

#### 2、清标情况:

经专家组复核, 5家投标单位清标情况均合格。

#### 3、详细评审情况:

经专家组详细评审, 5家投标单位全部合格。

#### 4、评标资料附件:

无

#### 5、问题请示:

组长签名:

评委签名:

肖玉林

李卫民

邹筱萍

张季

罗粮刚

无

## 6、建议及意见：

无

## 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国能源建设集团广东火电工程有限公司（推荐理由：因评审合格投标人数量为5名，故所有合格投标人均为中标候选人）

广东兴鹏基工程有限公司（推荐理由：因评审合格投标人数量为5名，故所有合格投标人均为中标候选人）

广东维民电力建设有限公司（推荐理由：因评审合格投标人数量为5名，故所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市输变电工程有限公司（推荐理由：因评审合格投标人数量为5名，故所有合格投标人均为中标候选人）

珠海电力建设工程有限公司（推荐理由：因评审合格投标人数量为5名，故所有合格投标人均为中标候选人）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

郭己村

李斌

郭敬

张季

罗振明

# 技术标评审汇总表

项目名称：深圳供电局有限公司2025年蓉西变电站（土建部分）等工程施工专项公开招标  
标段(包)名称：220千伏蓉西变电站工程（土建部分）

项目编码：4403922025012200201Y  
标段(包)编码：4403922025012200201Y001

| 序号 | 投标人名称              | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                                                                                       | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 合格   | 1.【工程概况、施工管理重点和难点分析】：符合要求<br>2.【施工现场平面布置】：符合要求<br>3.【施工组织、施工方案及资源配置等情况】：符合要求<br>4.【变电站建筑部分交安实施方案及土建与电气交叉配合施工针对性分析及合理化建议】：符合要求<br>5.【工期及进度计划】：符合要求<br>6.【质量保障措施情况】：符合要求<br>7.【安全目标、安全保证体系及技术组织措施】：符合要求<br>8.【环境保护、水土保持及安全文明施工】：符合要求<br>9.【信息管理】：符合要求<br>10.【分包工程的管理】：符合要求 | 无                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | 广东兴鹏基工程有限公司        | 合格   | 1.【工程概况、施工管理重点和难点分析】：符合要求<br>5.【工期及进度计划】：符合要求<br>10.【分包工程的管理】：符合要求                                                                                                                                                                                                       | 2.【施工现场平面布置】：针对性不强<br>3.【施工组织、施工方案及资源配置等情况】：针对性不强<br>4.【变电站建筑部分交安实施方案及土建与电气交叉配合施工针对性分析及合理化建议】：针对性不强<br>6.【质量保障措施情况】：针对性不强<br>7.【安全目标、安全保证体系及技术组织措施】：针对性不强<br>8.【环境保护、水土保持及安全文明施工】：针对性不强<br>9.【信息管理】：针对性不强 |
| 3  | 广东维民电力建设有限公司       | 合格   | 7.【安全目标、安全保证体系及技术组织措施】：符合要求<br>8.【环境保护、水土保持及安全文明施工】：符合要求<br>9.【信息管理】：符合要求                                                                                                                                                                                                | 1.【工程概况、施工管理重点和难点分析】：针对性不强<br>2.【施工现场平面布置】：针对性不强<br>3.【施工组织、施工方案及资源配置等情况】：针对性不强<br>4.【变电站建筑部分交安实施方案及土建与电气交叉配合施工针对性分析及合理化建议】：针对性不强<br>5.【工期及进度计划】：针对性不强<br>6.【质量保障措施情况】：针对性不强<br>10.【分包工程的管理】：内容不全         |

郭己村

李斌

郭晓青

张季

罗振东

| 序号 | 投标人名称        | 评审等级 | 优点                                                                                                                                                                                                                                                                       | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项                                                                                                                                                                               |
|----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 深圳市输变电工程有限公司 | 合格   | 1.【工程概况、施工管理重点和难点分析】：符合要求<br>2.【施工现场平面布置】：符合要求<br>3.【施工组织、施工方案及资源配置等情况】：符合要求<br>4.【变电站建筑部分交安实施方案及土建与电气交叉配合施工针对性分析及合理化建议】：符合要求<br>5.【工期及进度计划】：符合要求<br>6.【质量保障措施情况】：符合要求<br>7.【安全目标、安全保证体系及技术组织措施】：符合要求<br>8.【环境保护、水土保持及安全文明施工】：符合要求<br>9.【信息管理】：符合要求<br>10.【分包工程的管理】：符合要求 | 无                                                                                                                                                                                                |
| 5  | 珠海电力建设工程有限公司 | 合格   | 7.【安全目标、安全保证体系及技术组织措施】：符合要求<br>8.【环境保护、水土保持及安全文明施工】：符合要求<br>9.【信息管理】：符合要求                                                                                                                                                                                                | 1.【工程概况、施工管理重点和难点分析】：内容不全<br>2.【施工现场平面布置】：内容不全<br>3.【施工组织、施工方案及资源配置等情况】：针对性不强<br>4.【变电站建筑部分交安实施方案及土建与电气交叉配合施工针对性分析及合理化建议】：针对性不强<br>5.【工期及进度计划】：针对性不强<br>6.【质量保障措施情况】：针对性不强<br>10.【分包工程的管理】：针对性不强 |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况<br>(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---------------------------------------------------------------|------|
| 肖玉林  | 无                                                             |      |
| 李卫民  | 无                                                             |      |
| 邹筱萍  | 无                                                             |      |
| 罗粮刚  | 无                                                             |      |
| 张季   | 无                                                             |      |

肖玉林

李卫民

邹筱萍

张季

罗粮刚