

建设工程评标报告

标段名称： 臻熙大厦项目（高低压变配电工程）
工程类别： 施工
评标日期： 2025年03月26日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼703评标室

张永清

张永清

张永清

张永清

张永清

一、评标基 本信息

标段名称：臻熙大厦项目（高低压变配电工程）

标段编号：4403922025012300201Y001

建设单位：中国建筑一局（集团）有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：806.659107万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：舒余靖

成员：曾展鹏，吴军祥，张科举，张家忠

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

8家投标单位的投标文件初审均合格。

2、清标情况：

无

组长签名：

评委签名：

舒余靖

曾展鹏

吴军祥

张科举

张家忠

3、详细评审情况：

根据招标文件评标方法的要求，对8家投标单位的技术标进行详细评审，均合格，详细情况见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

广东新皓建设工程有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，并结合招标人资信清标情况。）

深圳东盛方电力科技有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，并结合招标人资信清标情况。）

组长签名：

评委签名：

张永清



张永清

张永清

张永清

深圳市三江电气有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，并结合招标人资信清标情况。）

深圳市利业机电设备有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，并结合招标人资信清标情况。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

张永清

张永清

张永清

张永清

张永清

技术标评审汇总表

项目名称：臻熙大厦项目（高低压变配电工程）

项目编码：4403922025012300201Y

标段(包)名称：臻熙大厦项目（高低压变配电工程）

标段(包)编码：4403922025012300201Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东新皓建设工程有限公司	合格	2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求 5.【特殊季节施工】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 3.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：针对性不强
2	泰豪科技（深圳）电力技术有限公司	合格	1.【施工工期管理策划】：符合要求 2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求	3.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强 5.【特殊季节施工】：内容不全
3	深圳东盛方电力科技有限公司	合格	1.【施工工期管理策划】：符合要求 2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 3.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求 5.【特殊季节施工】：符合要求	无
4	深圳市三江电气有限公司	合格	1.【施工工期管理策划】：符合要求 2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 3.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	5.【特殊季节施工】：内容不全
5	深圳市利业机电设备有限公司	合格	2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 3.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【特殊季节施工】：针对性不强

翁金靖



张作东

张宏忠



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市奥斯特电气技术有限公司	合格	5.【特殊季节施工】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 3.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：内容不全 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
7	深圳市朝阳辉科技有限公司	合格	3.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求 5.【特殊季节施工】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
8	深圳带电科技发展有限公司	合格	3.【与土建、电气、通风、空调、消防、电梯等专业工程的接口、界面协调和配合方案】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	1.【施工工期管理策划】：针对性不强 2.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 5.【特殊季节施工】：内容不全

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
曾展鹏	无	
吴军祥	无	
张科举	无	
张家忠	无	
舒余靖	无	

舒余靖



张科举

张家忠

