
建设工程评标报告

标段名称：  深圳市坪山区体育公园建设项目地块七通一平工程

（施工）

工程类别：  施工

评标日期:   2025年03月28日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼708评标室



组长签名：

评委签名：

一、评标基 本信息

标段名称：深圳市坪山区体育公园建设项目地块七通一平工程（

施工）

标段编号：2501-440310-04-01-316648001001

建设单位：深圳市坪山区碧岭街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：331.410856万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:蔡王生

成员：刘建超，朱朝晖，李文刚，杨涛

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，16家投标人的技术投标文件初步评审均

合格。



组长签名：

评委签名：

2、清标情况：

经系统清标并经评标委员会复核，16家投标人的技术投标文件清

标均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，16家投标人的技术投标文件均合格。

4、评标资料附件：

详见《技术标评审汇总表》。

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：



组长签名：

评委签名：

万祥建设（深圳）有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求及

投标人技术标响应情况进行推荐）

深圳市兴宏达建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的要

求及投标人技术标响应情况进行推荐）

深圳市华瑞建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求

及投标人技术标响应情况进行推荐）

深圳市名胜建设有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求及投

标人技术标响应情况进行推荐）

深圳市新峰建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求

及投标人技术标响应情况进行推荐）

深圳市新达基建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的要

求及投标人技术标响应情况进行推荐）

深圳市水源环保建设有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求

及投标人技术标响应情况进行推荐）

深圳市瑞祥建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求

及投标人技术标响应情况进行推荐）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：深圳市坪山区体育公园建设项目地块七通一平工程
（施工）

项目编码：2501-440310-04-01-316648001

标段(包)名称：深圳市坪山区体育公园建设项目地块七通一平
工程（施工）

标段(包)编码：2501-440310-04-01-316648001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 万祥建设（深圳）有限公司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
3.【施工总平面布置规划】：满足要
求
4.【施工工期管理策划】：满足要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强

2 中城交建（深圳）建设有限
公司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
4.【施工工期管理策划】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强

3 深圳市兴宏达建设工程有限
公司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
2.【施工资源需求计划】：满足要求
3.【施工总平面布置规划】：满足要
求
4.【施工工期管理策划】：满足要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

无

4 深圳市华瑞建设集团有限公
司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
2.【施工资源需求计划】：满足要求
4.【施工工期管理策划】：满足要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

5 深圳市名胜建设有限公司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
2.【施工资源需求计划】：满足要求
3.【施工总平面布置规划】：满足要
求
6.【安全文明施工】：满足要求

4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6 深圳市启粤建筑工程有限公
司 合格 1.【项目管理班子人员配备表及相关

说明】：满足要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

7 深圳市品尚工程有限公司 合格
1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
4.【施工工期管理策划】：满足要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

8 深圳市新峰建设工程有限公
司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
2.【施工资源需求计划】：满足要求
3.【施工总平面布置规划】：满足要
求
4.【施工工期管理策划】：满足要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

无

9 深圳市新达基建设集团有限
公司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
2.【施工资源需求计划】：满足要求
3.【施工总平面布置规划】：满足要
求
6.【安全文明施工】：满足要求

4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强

10 深圳市水利土木建筑工程有
限公司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
4.【施工工期管理策划】：满足要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：满足要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

11 深圳市水源环保建设有限公
司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
4.【施工工期管理策划】：满足要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

12 深圳市瑞祥建设工程有限公
司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
3.【施工总平面布置规划】：满足要
求
4.【施工工期管理策划】：满足要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：满足要求
6.【安全文明施工】：满足要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强

13 深圳市粤华建筑工程有限公
司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
3.【施工总平面布置规划】：满足要
求
4.【施工工期管理策划】：满足要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

14 深圳市诚宇建设集团有限公
司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
4.【施工工期管理策划】：满足要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：满足要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

15 深圳泰鸿建科集团有限公司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：满足要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
6.【安全文明施工】：针对性不强

16 深圳源鸿建安科技集团有限
公司 合格

1.【项目管理班子人员配备表及相关
说明】：满足要求
5.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：满足要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
6.【安全文明施工】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

蔡王生 无

刘建超 无

朱朝晖 无

李文刚 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

杨涛 无


