

建设工程评标报告

标段名称：前海深港合作区滨海休闲带一期陆域形成及软基处理工程（Ⅱ区）施工

工程类别：施工

评标日期：2025年03月12日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼703评标室

一、评标基本信息

标段名称：前海深港合作区滨海休闲带一期陆域形成及软基处理工程（Ⅱ区）施工

标段编号：2309-440305-04-01-610334001001

建设单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：4485.735540万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

张燕

卢森林

刘建敏

孙

董伟

二、评标委员会组成

组长:张燕

成员: 刘延敏, 卢东林, 刘力, 黄伟

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

7家投标单位的技术标投标文件初步评审均合格。

2、清标情况:

7家投标单位的技术标投标文件清标均合格。

3、详细评审情况:

7家投标单位的技术标投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件:

无

组长签名:

评委签名:

张燕

卢东林

刘延敏

刘力

黄伟

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交广州航道局有限公司（推荐理由：技术标重点考虑①施工管理重点、难点分析及应对措施、②专项施工技术方案等因素推荐中标候选人。）

中交第四航务工程局有限公司（推荐理由：技术标重点考虑①施工管理重点、难点分析及应对措施、②专项施工技术方案等因素推荐中标候选人。）

中国铁建港航局集团有限公司（推荐理由：技术标重点考虑①施工管理重点、难点分析及应对措施、②专项施工技术方案等因素推荐中标候选人。）

中建港航局集团有限公司（推荐理由：技术标重点考虑①施工管理重点、难点分析及应对措施、②专项施工技术方案等因素推荐中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

张燕

卢森林

刘建敏

孙

董伟

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

张燕

卢东林

刘国敏

孙永

董伟

技术标评审汇总表

项目名称：前海深港合作区滨海休闲带一期陆域形成及软基处理工程（区）施工
标段(包)名称：前海深港合作区滨海休闲带一期陆域形成及软基处理工程（区）施工

项目编码：2309-440305-04-01-610334001
标段(包)编码：2309-440305-04-01-610334001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交天津航道局有限公司	合格	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 8.【BIM实施方案】：符合要求 9.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：内容不全 7.【专项施工技术方案】：针对性不强
2	中交广州航道局有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【BIM实施方案】：符合要求 9.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	5.【劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强
3	中交第四航务工程局有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【BIM实施方案】：符合要求 9.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	5.【劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强

张燕

卢东林

刘建敏

孙伟

黄伟

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	中国铁建港航局集团有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【BIM实施方案】：符合要求 9.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	无
5	中建港航局集团有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求 8.【BIM实施方案】：符合要求	9.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强
6	中港疏浚有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 9.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 7.【专项施工技术方案】：针对性不强 8.【BIM实施方案】：针对性不强

张燕

卢东林

刘建敏

孙伟

黄伟

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	中铁广州工程局集团有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 9.【危大工程清单及安全管理措施】：符合要求	4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 7.【专项施工技术方案】：针对性不强 8.【BIM实施方案】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
刘延敏	无	
张燕	无	
卢东林	无	
刘力	无	
黄伟	无	

张燕

卢东林

刘延敏

刘力

黄伟

BIM标评审汇总表

项目名称：前海深港合作区滨海休闲带一期陆域形成及软基处理工程（区）施工

项目编码：2309-440305-04-01-610334001

标段(包)名称：前海深港合作区滨海休闲带一期陆域形成及软基处理工程（区）施工

标段(包)编码：2309-440305-04-01-610334001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交天津航道局有限公司	合格	1.【模型评审】：符合要求	无
2	中交广州航道局有限公司	合格	1.【模型评审】：符合要求	无
3	中交第四航务工程局有限公司	合格	1.【模型评审】：符合要求	无
4	中国铁建港航局集团有限公司	合格	1.【模型评审】：符合要求	无
5	中建港航局集团有限公司	合格	1.【模型评审】：符合要求	无
6	中港疏浚有限公司	合格	1.【模型评审】：符合要求	无
7	中铁广州工程局集团有限公司	合格	1.【模型评审】：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
刘延敏	无	
张燕	无	
卢东林	无	
刘力	无	
黄伟	无	

张燕

卢东林

刘延敏

刘力

黄伟