

# 建设工程评标报告

标段名称： 龙华能源生态园主体建筑安装工程  
工程类别： 施工  
评标日期： 2025年04月14日  
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼701评标室

## 一、评标基 本信息

标段名称： 龙华能源生态园主体建筑安装工程  
标段编号： 2106-440309-04-01-883498011001  
建设单位： 深圳市龙华深能环保有限公司  
招标方式： 公开招标  
招标内容： 详见招标文件  
招标控制价： 140639.687392万元  
评标方法： 定性评审法  
资审方式： 资格后审

## 二、评标委员会组成

组长:卿济民

成员:朱培飞,李琳,李相林,甘异

### 三、评标过程描述

#### 1、初步评审情况:

评标委员会根据招标文件要求,对12家投标人的技术标投标文件进行了初步评审,全部合格。

#### 2、清标情况:

系统对12家投标人的技术标投标文件进行了清标,全部合格。

#### 3、详细评审情况:

评标委员会根据招标文件要求,对12家投标人的技术标投标文件进行了详细评审,全部合格。详见技术标评审汇总表。

#### 4、评标资料附件:

无。

组长签名:

评委签名:

## 5、问题请示：

无。

## 6、建议及意见：

无。

## 7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国建筑第二工程局有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件的要求并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐。）

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件的要求并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐。）

中国电建集团江西省电力建设有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件的要求并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐。）

中国能源建设集团广东火电工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件的要求并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐。）

中国能源建设集团湖南火电建设有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件的要求并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐。）

组长签名：

评委签名：

中建三局集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件的要求并结合评审要素，在合格投标人中择优推荐。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 技术标评审汇总表

项目名称：龙华能源生态园主体建筑安装工程  
 标段(包)名称：龙华能源生态园主体建筑安装工程

项目编号：2106-440309-04-01-883498011  
 标段(包)编号：2106-440309-04-01-883498011001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国建筑第二工程局有限公司	合格	2.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 5.【建筑钢结构施工技术方案】：符合要求 6.【建筑幕墙及围护系统专项技术方案】：符合要求 8.【工程质量、安全、文明施工总体策划】：符合要求 9.【工程数字化管理专项方案】：符合要求 10.【针对施工图的会审意见建议】：符合要求 11.【其他】：符合要求	1.【施工总体部署、施工组织、施工总平面布置图、劳动力及机械安排及相关说明】：针对性不强 3.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 4.【建筑工程施工技术方案】：针对性不强 7.【安装工程施工技术方案】：针对性不强
2	中国电建集团四川工程有限公司	合格	3.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 5.【建筑钢结构施工技术方案】：符合要求 6.【建筑幕墙及围护系统专项技术方案】：符合要求 7.【安装工程施工技术方案】：符合要求 8.【工程质量、安全、文明施工总体策划】：符合要求 10.【针对施工图的会审意见建议】：符合要求	1.【施工总体部署、施工组织、施工总平面布置图、劳动力及机械安排及相关说明】：针对性不强 2.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强 4.【建筑工程施工技术方案】：针对性不强 9.【工程数字化管理专项方案】：针对性不强 11.【其他】：针对性不强
3	中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司	合格	1.【施工总体部署、施工组织、施工总平面布置图、劳动力及机械安排及相关说明】：符合要求 2.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 3.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 6.【建筑幕墙及围护系统专项技术方案】：符合要求 7.【安装工程施工技术方案】：符合要求 8.【工程质量、安全、文明施工总体策划】：符合要求 9.【工程数字化管理专项方案】：符合要求 10.【针对施工图的会审意见建议】：符合要求	4.【建筑工程施工技术方案】：针对性不强 5.【建筑钢结构施工技术方案】：针对性不强 11.【其他】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	中国电建集团江西省电力建设有限公司	合格	1.【施工总体部署、施工组织、施工总平面布置图、劳动力及机械安排及相关说明】：符合要求 3.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 4.【建筑工程施工技术方案】：符合要求 5.【建筑钢结构施工技术方案】：符合要求 6.【建筑幕墙及围护系统专项技术方案】：符合要求 7.【安装工程施工技术方案】：符合要求 8.【工程质量、安全、文明施工总体策划】：符合要求 10.【针对施工图的会审意见建议】：符合要求	2.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强 9.【工程数字化管理专项方案】：针对性不强 11.【其他】：针对性不强
5	中国电建集团重庆工程有限公司	合格	1.【施工总体部署、施工组织、施工总平面布置图、劳动力及机械安排及相关说明】：符合要求 2.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 3.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 6.【建筑幕墙及围护系统专项技术方案】：符合要求 8.【工程质量、安全、文明施工总体策划】：符合要求 10.【针对施工图的会审意见建议】：符合要求	4.【建筑工程施工技术方案】：针对性不强 5.【建筑钢结构施工技术方案】：针对性不强 7.【安装工程施工技术方案】：针对性不强 9.【工程数字化管理专项方案】：针对性不强 11.【其他】：针对性不强
6	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司	合格	3.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 5.【建筑钢结构施工技术方案】：符合要求 6.【建筑幕墙及围护系统专项技术方案】：符合要求 7.【安装工程施工技术方案】：符合要求 8.【工程质量、安全、文明施工总体策划】：符合要求 11.【其他】：符合要求	1.【施工总体部署、施工组织、施工总平面布置图、劳动力及机械安排及相关说明】：针对性不强 2.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强 4.【建筑工程施工技术方案】：针对性不强 9.【工程数字化管理专项方案】：针对性不强 10.【针对施工图的会审意见建议】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	合格	3.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 4.【建筑工程施工技术方案】：符合要求 5.【建筑钢结构施工技术方案】：符合要求 7.【安装工程施工技术方案】：符合要求 8.【工程质量、安全、文明施工总体策划】：符合要求 9.【工程数字化管理专项方案】：符合要求 10.【针对施工图的会审意见建议】：符合要求 11.【其他】：符合要求	1.【施工总体部署、施工组织、施工总平面布置图、劳动力及机械安排及相关说明】：针对性不强 2.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强 6.【建筑幕墙及围护系统专项技术方案】：针对性不强
8	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司	合格	1.【施工总体部署、施工组织、施工总平面布置图、劳动力及机械安排及相关说明】：符合要求 2.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 5.【建筑钢结构施工技术方案】：符合要求 6.【建筑幕墙及围护系统专项技术方案】：符合要求 7.【安装工程施工技术方案】：符合要求 8.【工程质量、安全、文明施工总体策划】：符合要求 10.【针对施工图的会审意见建议】：符合要求	3.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 4.【建筑工程施工技术方案】：针对性不强 9.【工程数字化管理专项方案】：针对性不强 11.【其他】：针对性不强
9	中建三局集团有限公司	合格	2.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 3.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 4.【建筑工程施工技术方案】：符合要求 5.【建筑钢结构施工技术方案】：符合要求 6.【建筑幕墙及围护系统专项技术方案】：符合要求 8.【工程质量、安全、文明施工总体策划】：符合要求 11.【其他】：符合要求	1.【施工总体部署、施工组织、施工总平面布置图、劳动力及机械安排及相关说明】：针对性不强 7.【安装工程施工技术方案】：针对性不强 9.【工程数字化管理专项方案】：针对性不强 10.【针对施工图的会审意见建议】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	中能建建筑集团有限公司	合格	7.【安装工程施工技术方案】：符合要求 8.【工程质量、安全、文明施工总体策划】：符合要求 9.【工程数字化管理专项方案】：符合要求 10.【针对施工图的会审意见建议】：符合要求	1.【施工总体部署、施工组织、施工总平面布置图、劳动力及机械安排及相关说明】：针对性不强 2.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强 3.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 4.【建筑工程施工技术方案】：针对性不强 5.【建筑钢结构施工技术方案】：针对性不强 6.【建筑幕墙及围护系统专项技术方案】：针对性不强 11.【其他】：针对性不强
11	湖南省工业设备安装有限公司	合格	2.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 3.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 5.【建筑钢结构施工技术方案】：符合要求 8.【工程质量、安全、文明施工总体策划】：符合要求 9.【工程数字化管理专项方案】：符合要求 10.【针对施工图的会审意见建议】：符合要求	1.【施工总体部署、施工组织、施工总平面布置图、劳动力及机械安排及相关说明】：针对性不强 4.【建筑工程施工技术方案】：针对性不强 6.【建筑幕墙及围护系统专项技术方案】：针对性不强 7.【安装工程施工技术方案】：针对性不强 11.【其他】：针对性不强
12	福建省工业设备安装有限公司	合格	3.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 10.【针对施工图的会审意见建议】：符合要求 11.【其他】：符合要求	1.【施工总体部署、施工组织、施工总平面布置图、劳动力及机械安排及相关说明】：针对性不强 2.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强 4.【建筑工程施工技术方案】：针对性不强 5.【建筑钢结构施工技术方案】：针对性不强 6.【建筑幕墙及围护系统专项技术方案】：针对性不强 7.【安装工程施工技术方案】：针对性不强 8.【工程质量、安全、文明施工总体策划】：针对性不强 9.【工程数字化管理专项方案】：针对性不强
评标委员会签名：				

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
朱培飞	无	
李琳	无	
李相林	无	
甘异	无	
卿济民	无	