
建设工程评标报告

标段名称：  玉塘街道田寮社区2025年度围合管理范围内道路维

修养护工程

工程类别：  施工

评标日期:   2025年04月16日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼714评标室（卡座）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：玉塘街道田寮社区2025年度围合管理范围内道路维修

养护工程

标段编号：2503-440300-04-01-900007001001

建设单位：深圳市玉塘田寮股份合作公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:龚丽雯

成员：肖平华，唐正军，张承平，宋宪著

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

  评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对13家投标单位

的投标文件进行了初步评审，结果均合格。

2、清标情况：

  系统自动清标，经评标委员会审核13家投标单位均合格。



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

  评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对13家投标单位

的投标文件进行了详细的技术评审，结果均合格，详见技术标评审汇

总表。

4、评标资料附件：

  无

5、问题请示：

  无

6、建议及意见：

  无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：评标委员会根据招

标文件规定的评标标准和方法，结合评审要素的评审结果，推荐

该投标单位为中标候选单位。）

中深建业建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文

件规定的评标标准和方法，结合评审要素的评审结果，推荐该投

标单位为中标候选单位。）

深圳大运建工有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件规

定的评标标准和方法，结合评审要素的评审结果，推荐该投标单

位为中标候选单位。）



组长签名：

评委签名：

深圳市特建建设工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件规定的评标标准和方法，结合评审要素的评审结果，推荐该

投标单位为中标候选单位。）

深圳市精微建设工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件规定的评标标准和方法，结合评审要素的评审结果，推荐该

投标单位为中标候选单位。）

深圳市红头船建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招

标文件规定的评标标准和方法，结合评审要素的评审结果，推荐

该投标单位为中标候选单位。）

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件规定的评标标准和方法，结合评审要素的评审结果，推荐该

投标单位为中标候选单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：玉塘街道田寮社区2025年度围合管理范围内道路维
修养护工程

项目编码：2503-440300-04-01-900007001

标段(包)名称：玉塘街道田寮社区2025年度围合管理范围内道
路维修养护工程

标段(包)编码：2503-440300-04-01-900007001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中城交建（深圳）建设有限
公司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

5.【施工方案】：针对性不强

2 中机华南建设（深圳）有限
公司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
5.【施工方案】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

2.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
3.【施工工期管理策划】：针对性不
强
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强

3 中深建业建设集团有限公司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

5.【施工方案】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

4 广东永升建设工程有限公司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
6.【安全文明施工】：符合要求

3.【施工工期管理策划】：针对性不
强
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强
5.【施工方案】：针对性不强

5 深圳大运建工有限公司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

5.【施工方案】：内容不全

6 深圳市华鹏工程建设有限公
司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
6.【安全文明施工】：符合要求

3.【施工工期管理策划】：针对性不
强
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：针对性不强
5.【施工方案】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7 深圳市平之梦建设集团有限
公司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

3.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【施工方案】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

8 深圳市特建建设工程有限公
司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

5.【施工方案】：内容不全

9 深圳市精微建设工程有限公
司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

3.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【施工方案】：针对性不强

10 深圳市红头船建设集团有限
公司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求
6.【安全文明施工】：符合要求

3.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【施工方案】：针对性不强

11 深圳市路桥建设集团有限公
司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
3.【施工工期管理策划】：符合要求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

5.【施工方案】：内容不全
6.【安全文明施工】：针对性不强

12 深圳泰鸿建科集团有限公司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

3.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【施工方案】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

13 深圳源鸿建安科技集团有限
公司 合格

1.【投标技术文件】：符合要求
2.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【工程施工的重点和难点、质量保
证措施】：符合要求

3.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【施工方案】：针对性不强
6.【安全文明施工】：针对性不强

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

肖平华 无

唐正军 无

张承平 无

宋宪著 无

龚丽雯 无
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