
建设工程评标报告

标段名称：  龙岗区园山文体中心建设工程精装修工程

工程类别：  施工

评标日期:   2025年04月21日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：龙岗区园山文体中心建设工程精装修工程

标段编号：2018-440307-85-01-706447010001

建设单位：华润（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：6697.947262万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:杨小琴

成员：宋波，刘永东，阎应强，李慧春

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

15家投标人的投标文件经初步评审均合格。

2、清标情况：

无



组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

15家投标人的投标文件经详细评审均合格。详见技术标评审汇总

表

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

上海市建筑装饰工程集团有限公司//深圳大运建工有限公司（推

荐理由：根据招标文件要求结合评审要素，按照技术标定性评审

内容，好的优于差的，推荐中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

中孚泰文化建筑股份有限公司//深圳市新峰建设工程有限公司（

推荐理由：根据招标文件要求结合评审要素，按照技术标定性评

审内容，好的优于差的，推荐中标候选人。）

中建二局装饰工程有限公司//深圳市中凯丰建设工程有限公司（

推荐理由：根据招标文件要求结合评审要素，按照技术标定性评

审内容，好的优于差的，推荐中标候选人。）

中建五局装饰幕墙有限公司//中建五局水利能源建设有限公司（

推荐理由：根据招标文件要求结合评审要素，按照技术标定性评

审内容，好的优于差的，推荐中标候选人。）

中建深圳装饰有限公司//深圳中埔信科技集团有限公司（推荐理

由：根据招标文件要求结合评审要素，按照技术标定性评审内容

，好的优于差的，推荐中标候选人。）

深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司//深圳市凯业建设工程有

限责任公司（推荐理由：根据招标文件要求结合评审要素，按照

技术标定性评审内容，好的优于差的，推荐中标候选人。）

深圳市建筑装饰（集团）有限公司//广东誉杰建筑工程有限公司

（推荐理由：根据招标文件要求结合评审要素，按照技术标定性

评审内容，好的优于差的，推荐中标候选人。）

深圳市望华建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求结

合评审要素，按照技术标定性评审内容，好的优于差的，推荐中

标候选人。）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：龙岗区园山文体中心建设工程精装修工程 项目编码：2018-440307-85-01-706447010

标段(包)名称：龙岗区园山文体中心建设工程精装修工程 标段(包)编码：2018-440307-85-01-706447010001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1
上海市建筑装饰工程集团有
限公司//深圳大运建工有限公
司

合格

1.【施工资源需求计划】：满足要求
2.【施工工期管理策划】：满足要求
3.【工程施工的重点和难点】：满足
要求
4.【质量保障措施】：满足要求
5.【安全文明施工及环保措施】：满
足要求
6.【项目团队数量及配备情况】：满
足要求

无

2
中孚泰文化建筑股份有限公
司//深圳市新峰建设工程有限
公司

合格

1.【施工资源需求计划】：满足要求
3.【工程施工的重点和难点】：满足
要求
4.【质量保障措施】：满足要求
5.【安全文明施工及环保措施】：满
足要求
6.【项目团队数量及配备情况】：满
足要求

2.【施工工期管理策划】：针对性不
强

3
中建二局装饰工程有限公司//
深圳市中凯丰建设工程有限
公司

合格

1.【施工资源需求计划】：满足要求
3.【工程施工的重点和难点】：满足
要求
4.【质量保障措施】：满足要求
5.【安全文明施工及环保措施】：满
足要求
6.【项目团队数量及配备情况】：满
足要求

2.【施工工期管理策划】：针对性不
强

4
中建五局装饰幕墙有限公司//
中建五局水利能源建设有限
公司

合格

2.【施工工期管理策划】：满足要求
4.【质量保障措施】：满足要求
5.【安全文明施工及环保措施】：满
足要求
6.【项目团队数量及配备情况】：满
足要求

1.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强

5 中建深圳装饰有限公司//深圳
中埔信科技集团有限公司 合格

1.【施工资源需求计划】：满足要求
2.【施工工期管理策划】：满足要求
3.【工程施工的重点和难点】：满足
要求
4.【质量保障措施】：满足要求
6.【项目团队数量及配备情况】：满
足要求

5.【安全文明施工及环保措施】：针
对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6 深圳中壹建设（集团）有限
公司 合格

2.【施工工期管理策划】：满足要求
4.【质量保障措施】：满足要求
6.【项目团队数量及配备情况】：满
足要求

1.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强
5.【安全文明施工及环保措施】：针
对性不强

7
深圳华创建筑装饰股份有限
公司//深圳市华艺阳光建设科
技集团有限公司

合格

1.【施工资源需求计划】：满足要求
4.【质量保障措施】：满足要求
6.【项目团队数量及配备情况】：满
足要求

2.【施工工期管理策划】：针对性不
强
3.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强
5.【安全文明施工及环保措施】：针
对性不强

8
深圳市中航科建建设集团有
限公司//深圳市弘浩建设工程
有限公司

合格
4.【质量保障措施】：满足要求
6.【项目团队数量及配备情况】：满
足要求

1.【施工资源需求计划】：针对性不
强
2.【施工工期管理策划】：针对性不
强
3.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强
5.【安全文明施工及环保措施】：针
对性不强

9 深圳市中邑建设集团有限公
司 合格 4.【质量保障措施】：满足要求

1.【施工资源需求计划】：针对性不
强
2.【施工工期管理策划】：针对性不
强
3.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强
5.【安全文明施工及环保措施】：针
对性不强
6.【项目团队数量及配备情况】：针
对性不强

10
深圳市卓艺建设装饰工程股
份有限公司//深圳市凯业建设
工程有限责任公司

合格

2.【施工工期管理策划】：满足要求
4.【质量保障措施】：满足要求
5.【安全文明施工及环保措施】：满
足要求
6.【项目团队数量及配备情况】：满
足要求

1.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强

11
深圳市建筑装饰（集团）有
限公司//广东誉杰建筑工程有
限公司

合格

1.【施工资源需求计划】：满足要求
2.【施工工期管理策划】：满足要求
3.【工程施工的重点和难点】：满足
要求
4.【质量保障措施】：满足要求
6.【项目团队数量及配备情况】：满
足要求

5.【安全文明施工及环保措施】：针
对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

12 深圳市恒晟建设科技集团有
限公司 合格

2.【施工工期管理策划】：满足要求
4.【质量保障措施】：满足要求

1.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强
5.【安全文明施工及环保措施】：针
对性不强
6.【项目团队数量及配备情况】：针
对性不强

13 深圳市望华建设集团有限公
司 合格

1.【施工资源需求计划】：满足要求
4.【质量保障措施】：满足要求
5.【安全文明施工及环保措施】：满
足要求
6.【项目团队数量及配备情况】：满
足要求

2.【施工工期管理策划】：针对性不
强
3.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强

14
深圳广田集团股份有限公司//
深圳市建设（集团）有限公
司

合格

2.【施工工期管理策划】：满足要求
3.【工程施工的重点和难点】：满足
要求
4.【质量保障措施】：满足要求

1.【施工资源需求计划】：针对性不
强
5.【安全文明施工及环保措施】：针
对性不强
6.【项目团队数量及配备情况】：针
对性不强

15
深圳新艺华建筑装饰工程有
限公司//深圳市坚胜建设工程
有限公司

合格

4.【质量保障措施】：满足要求
5.【安全文明施工及环保措施】：满
足要求
6.【项目团队数量及配备情况】：满
足要求

1.【施工资源需求计划】：内容不全
2.【施工工期管理策划】：针对性不
强
3.【工程施工的重点和难点】：针对
性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

宋波 无

刘永东 无

杨小琴 无

阎应强 无

李慧春 无
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