

建设工程评标报告

标段名称： 骏业路（坂云路-坂李大道段）市政工程
工程类别： 施工
评标日期： 2025年04月10日
评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

一、评标基本信息

标段名称：骏业路（坂云路-坂李大道段）市政工程

标段编号：2308-440307-04-01-258944001001

建设单位：深圳天安云城投资发展有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：698.336782万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：朱陶园

成员：全庆锋，林茂专，蒋家炎，张涛

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初审，15家技术标的投标文件初审结果全部合格。

2、清标情况：

系统自动清标，15家投标文件全部合格。

3、详细评审情况：

经详细评审，15家技术标的投标文件详细评审结果全部合格，详细情况见技术标评审汇总表。

4、评标资料附件：

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求及技术标评审要素，择优推荐。）

中深建业建设集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求及技术标评审要素，择优推荐。）

深圳大业建设实业有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求及技术标评审要素，择优推荐。）

深圳市华与科工集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求及技术标评审要素，择优推荐。）

深圳市宏运达建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求及技术标评审要素，择优推荐。）

深圳市弘浩建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求及技术标评审要素，择优推荐。）

深圳市永恒建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求及技术标评审要素，择优推荐。）

组长签名：

评委签名：

深圳市超卓建设管理集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求及技术标评审要素，择优推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：骏业路（坂云路-坂李大道段）市政工程
 标段(包)名称：骏业路（坂云路-坂李大道段）市政工程

项目编号：2308-440307-04-01-258944001
 标段(包)编号：2308-440307-04-01-258944001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：满足要求 2.【施工总平面布置规划】：满足要求 3.【施工工期管理策划】：满足要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：满足要求	5.【安全文明施工】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：内容不全
2	中深建业建设集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：满足要求 3.【施工工期管理策划】：满足要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：满足要求 5.【安全文明施工】：满足要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：满足要求	2.【施工总平面布置规划】：内容不全
3	深圳大业建设实业有限公司	合格	4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：满足要求 5.【安全文明施工】：满足要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：满足要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：针对性不强
4	深圳市中恒达建筑工程有限公司	合格	5.【安全文明施工】：满足要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：内容不全 6.【危大工程清单及安全管理措施】：内容不全
5	深圳市中骏城建设有限公司	合格	4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：满足要求 5.【安全文明施工】：满足要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：内容不全

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市京纬建筑工程有限公司	合格	4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：满足要求 5.【安全文明施工】：满足要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：内容不全
7	深圳市华与科工集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：满足要求 3.【施工工期管理策划】：满足要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：满足要求 5.【安全文明施工】：满足要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：满足要求	2.【施工总平面布置规划】：内容不全
8	深圳市启粤建筑工程有限公司	合格	6.【危大工程清单及安全管理措施】：满足要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：内容不全 5.【安全文明施工】：针对性不强
9	深圳市宏运达建筑工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：满足要求 3.【施工工期管理策划】：满足要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：满足要求 5.【安全文明施工】：满足要求	2.【施工总平面布置规划】：内容不全 6.【危大工程清单及安全管理措施】：内容不全
10	深圳市弘浩建设工程有限公司	合格	4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：满足要求 5.【安全文明施工】：满足要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：满足要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：针对性不强
11	深圳市新峰建设工程有限公司	合格	3.【施工工期管理策划】：满足要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：满足要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 5.【安全文明施工】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：内容不全
12	深圳市永恒建设工程有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：满足要求 3.【施工工期管理策划】：满足要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：满足要求	2.【施工总平面布置规划】：内容不全 5.【安全文明施工】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市永朝建设工程有限公司	合格	3.【施工工期管理策划】：满足要求 5.【安全文明施工】：满足要求	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：内容不全 6.【危大工程清单及安全管理措施】：内容不全
14	深圳市超卓建设管理集团有限公司	合格	1.【施工资源需求计划】：满足要求 3.【施工工期管理策划】：满足要求 5.【安全文明施工】：满足要求 6.【危大工程清单及安全管理措施】：满足要求	2.【施工总平面布置规划】：内容不全 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：内容不全
15	深圳市长和交通工程有限公司	合格	无	1.【施工资源需求计划】：针对性不强 2.【施工总平面布置规划】：内容不全 3.【施工工期管理策划】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：内容不全 5.【安全文明施工】：针对性不强 6.【危大工程清单及安全管理措施】：内容不全

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
全庆锋	无	
林茂专	无	
蒋家炎	无	
张涛	无	
朱陶园	无	