
建设工程评标报告

标段名称：  坪盐通道日常养护管理项目

工程类别：  施工

评标日期:   2025年04月18日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼703评标室

 

一、评标基 本信息

标段名称：坪盐通道日常养护管理项目

标段编号：4403832025004001001

建设单位：深圳市交通运输局盐田管理局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：3093.420000万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审



组长签名：

评委签名：

二、评标委员会组成

组长:朱道建

成员：唐槐轩，李功银，叶发茂，冯金笑

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

    经技术标评标委员会初步评审，四家投标单位的投标文件全

部合格。

2、清标情况：

    无

3、详细评审情况：

    经技术标评标委员会详细评审，四家投标单位的投标文件全

部合格，详见技术标评审汇总表。



组长签名：

评委签名：

4、评标资料附件：

    技术标评审汇总表

5、问题请示：

    无

6、建议及意见：

    无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中铁一局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求）

深圳市政集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求）

深圳市粤通建设工程有限公司//深圳市特区建工能源建设集团有

限公司（推荐理由：根据招标文件要求）

深圳市路桥建设集团有限公司//深圳市天翊建设有限公司（推荐

理由：根据招标文件要求）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：坪盐通道日常养护管理项目 项目编码：4403832025004001

标段(包)名称：坪盐通道日常养护管理项目 标段(包)编码：4403832025004001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中铁一局集团有限公司 合格 无

1.【实施方案】：内容不全面
2.【项目重点难点分析、应对措施及
相关的合理化建议】：内容不全面
3.【保障措施】：内容不全面

2 深圳市政集团有限公司 合格
1.【实施方案】：合理可行
3.【保障措施】：符合要求

2.【项目重点难点分析、应对措施及
相关的合理化建议】：内容不全面

3
深圳市粤通建设工程有限公
司//深圳市特区建工能源建设
集团有限公司

合格
1.【实施方案】：合理可行
3.【保障措施】：符合要求

2.【项目重点难点分析、应对措施及
相关的合理化建议】：针对性不强

4 深圳市路桥建设集团有限公
司//深圳市天翊建设有限公司 合格

1.【实施方案】：合理可行
2.【项目重点难点分析、应对措施及
相关的合理化建议】：合理可行
3.【保障措施】：合理可行

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

唐槐轩 无

李功银 无

叶发茂 无

朱道建 无

冯金笑 无
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