

建设工程评标报告

标段名称： 深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程（辅建区施工总承包）

工程类别： 施工

评标日期： 2025年05月15日

评标地点： 宝安分公司场地315评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程（辅建区施工总承包）

标段编号：2019-440306-48-03-107835001001

建设单位：深圳市大铲湾港口投资发展有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：见招标文件

招标控制价：2364.498901万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：雷喜胜

成员：马锡明，吴剑勇，陈亮亮，朱新勇

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，10家投标单位的技术标均合格。

2、清标情况：

经清标，10家投标单位的技术标均合格。

组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

经详细评审，10家投标单位的技术标均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中交第二航务工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果，优选技术标书评审情况好的投标单位。）

组长签名：

评委签名：

中国铁建港航局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果，优选技术标书评审情况好的投标单位。）

广州打捞局（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果，优选技术标书评审情况好的投标单位。）

福建路港（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果，优选技术标书评审情况好的投标单位。）

汕头市达濠建筑总公司（推荐理由：根据招标文件的要求，结合各评审要素的评审结果，优选技术标书评审情况好的投标单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程（辅建区施工总承包）

项目编码：2019-440306-48-03-107835001

标段(包)名称：深圳港大铲湾集装箱码头陆域形成完善工程（辅建区施工总承包）

标段(包)编码：2019-440306-48-03-107835001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交天津航道局有限公司	合格	3.【项目组织架构】：符合要求 4.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：针对性不强 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：针对性不强 5.【质量控制】：针对性不强 8.【质保措施】：针对性不强
2	中交第二航务工程局有限公司	合格	3.【项目组织架构】：符合要求 4.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 5.【质量控制】：符合要求 6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【质保措施】：符合要求	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：针对性不强 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：针对性不强
3	中交第四航务工程局有限公司	合格	3.【项目组织架构】：符合要求 4.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：针对性不强 2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：针对性不强 5.【质量控制】：针对性不强 6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：针对性不强 7.【安全文明施工】：针对性不强 8.【质保措施】：针对性不强
4	中国水产广州建港工程有限公司	合格	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 4.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：符合要求 8.【质保措施】：符合要求	2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：针对性不强 5.【质量控制】：针对性不强 7.【安全文明施工】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	中国铁建港航局集团有限公司	合格	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 5.【质量控制】：符合要求 6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【质保措施】：符合要求	2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：针对性不强 4.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强
6	中海工程建设总局有限公司	合格	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：符合要求	2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：针对性不强 4.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强 5.【质量控制】：针对性不强 7.【安全文明施工】：针对性不强 8.【质保措施】：针对性不强
7	广东省水利水电第三工程局有限公司	合格	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 4.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【质保措施】：符合要求	2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：针对性不强 5.【质量控制】：针对性不强 6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：针对性不强
8	广州打捞局	合格	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 4.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 5.【质量控制】：符合要求 6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：符合要求 8.【质保措施】：符合要求	2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：针对性不强 7.【安全文明施工】：针对性不强
9	汕头市达濠建筑总公司	合格	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 4.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 5.【质量控制】：符合要求 6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求 8.【质保措施】：符合要求	2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：针对性不强 3.【项目组织架构】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	福建路港（集团）有限公司	合格	1.【项目概况、项目特点、重难点分析】：符合要求 3.【项目组织架构】：符合要求 4.【施工进度计划、控制，进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 5.【质量控制】：符合要求 6.【材料设备进场计划、成品保护措施】：符合要求 7.【安全文明施工】：符合要求	2.【施工总体安排和部署，施工资源需求计划】：针对性不强 8.【质保措施】：针对性不强
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
马锡明		无		
雷喜胜		无		
吴剑勇		无		
陈亮亮		无		
朱新勇		无		