

建设工程评标报告

标段名称： 前湾片区支路及地下联络道二期工程项目-前海前湾片区支路及地下联络道二期（支路工程）项目科创一街（前湾四路-前湾三路K0+015.964-K0+210段）工程施工

工程类别： 施工

评标日期： 2025年05月21日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼714评标室（卡座）

一、评标基 本信息

标段名称： 前湾片区支路及地下联络道二期工程项目-前海前湾片区支路及地下联络道二期（支路工程）项目科创一街（前湾四路-前湾三路K0+015.964-K0+210段）工程施工

标段编号： 2017-440305-48-01-703042009001

建设单位： 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标方式： 公开招标

招标内容： 详见招标文件

招标控制价： 804.157797万元

评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:袁惠宏

成员：欧阳卫华，谢天华，谭录荣，张瑞敏

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，9家投标单位全部合格。

2、清标情况：

电脑自动清标，9家投标单位全部合格。

3、详细评审情况：

技术标经过详细评审，9家投标单位全部合格，详见技术标评审汇总表。

组长签名：

评委签名：

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中海建筑有限公司//中建国际工程有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选技术标评审情况较好的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整））

中深建业建设集团有限公司//中深建业能源建设（深圳）有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选技术标评审情况较好的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整））

深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选技术标评审情况较好的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整））

组长签名：

评委签名：

深圳市鹏润达控股集团有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选技术标评审情况较好的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整））

深圳榕亨实业集团有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选技术标评审情况较好的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整））

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：前湾片区支路及地下联络道二期工程项目-前海前湾
片区支路及地下联络道二期（支路工程）项目科创一街（前湾
四路-前湾三路K0+015.964-K0+210段）工程施工

项目编码：2017-440305-48-01-703042009

标段(包)名称：前湾片区支路及地下联络道二期工程项目-前海
前湾片区支路及地下联络道二期（支路工程）项目科创一街
（前湾四路-前湾三路K0+015.964-K0+210段）工程施工

标段(包)编码：2017-440305-48-01-703042009001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中海建筑有限公司//中建国际工程有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求	无
2	中深建业建设集团有限公司//中深建业能源建设（深圳）有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求	无
3	深圳市深鹏建工有限公司	合格	3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：针对性不强 7.【专项施工技术方案】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
4	深圳市禾图建设有限公司	合格	3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 7.【专项施工技术方案】：针对性不强
5	深圳市路桥建设集团有限公司	合格	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：符合要求 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求	7.【专项施工技术方案】：针对性不强
6	深圳市金鑫华建设集团有限公司	合格	6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：针对性不强 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：针对性不强
7	深圳市鹏润达控股集团有限公司	合格	2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：符合要求 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 7.【专项施工技术方案】：针对性不强
8	深圳榕亨实业集团有限公司	合格	3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：符合要求 4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳泰鸿建科集团有限公司	合格	4.【主要机械设备需求计划表及相关说明】：符合要求 5.【劳动力需求计划表及相关说明】：符合要求 7.【专项施工技术方案】：符合要求	1.【施工管理重点、难点分析及应对措施】：针对性不强 2.【施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明】：针对性不强 3.【施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明】：针对性不强 6.【周转材料需求计划表及相关说明】：针对性不强
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
欧阳卫华		无		
谢天华		无		
袁惠宏		无		
谭录荣		无		
张瑞敏		无		