
建设工程评标报告

标段名称：  龙岗区社区给水管网改造工程（查漏补缺）-布吉

供水有限公司供水片区（第一批）（施工）（坂田街道）

工程类别：  施工

评标日期:   2025年07月15日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基 本信息

标段名称：龙岗区社区给水管网改造工程（查漏补缺）-布吉供

水有限公司供水片区（第一批）（施工）（坂田街道）

标段编号：2203-440307-04-01-477590004001

建设单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：5167.114315万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:萧福才

成员：葛瑛，钟立华，钟载雄，刘少军

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，18家投标单位的技术标投标文件全部合

格。

2、清标情况：



组长签名：

评委签名：

电脑自动清标，18家投标单位投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，18家投标单位的技术标投标文件全部合

格。

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表。 

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中国五冶集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求结合评审

要素，推选优点较多并横向对比较有优势的投标人为中标候选人

。）



组长签名：

评委签名：

中国建筑第四工程局有限公司（推荐理由：根据招标文件要求结

合评审要素，推选优点较多并横向对比较有优势的投标人为中标

候选人。）

中建科工集团有限公司//深圳市路桥建设集团有限公司（推荐理

由：根据招标文件要求结合评审要素，推选优点较多并横向对比

较有优势的投标人为中标候选人。）

中电建水电十一局深圳工程有限公司//深圳大运建工有限公司（

推荐理由：根据招标文件要求结合评审要素，推选优点较多并横

向对比较有优势的投标人为中标候选人。）

中铁七局集团有限公司//中铁七局集团深圳工程有限公司（推荐

理由：根据招标文件要求结合评审要素，推选优点较多并横向对

比较有优势的投标人为中标候选人。）

中铁六局集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求结合评审

要素，推选优点较多并横向对比较有优势的投标人为中标候选人

。）

济南城建集团有限公司//中国建筑第二工程局有限公司（推荐理

由：根据招标文件要求结合评审要素，推选优点较多并横向对比

较有优势的投标人为中标候选人。）

深圳市天健第三建设工程有限公司//广东省基础工程集团有限公

司（推荐理由：根据招标文件要求结合评审要素，推选优点较多

并横向对比较有优势的投标人为中标候选人。）

深圳市建设（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件要求结

合评审要素，推选优点较多并横向对比较有优势的投标人为中标

候选人。）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：龙岗区社区给水管网改造工程（查漏补缺）-布吉供
水有限公司供水片区（第一批）（施工）（坂田街道）

项目编码：2203-440307-04-01-477590004

标段(包)名称：龙岗区社区给水管网改造工程（查漏补缺）-布
吉供水有限公司供水片区（第一批）（施工）（坂田街道）

标段(包)编码：2203-440307-04-01-477590004001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中冶华南建设工程有限公司//
中庆建设有限责任公司

合格 2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

1.【工程概况】：针对性不强
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：针对性不强

2 中国五冶集团有限公司 合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

无

3 中国建筑第四工程局有限公
司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

4.【施工工期管理策划】：针对性不
强

4 中国水电建设集团十五工程
局有限公司//中电建深圳生态
环境有限公司

合格 4.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求

1.【工程概况】：针对性不强
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：针对性不强
8.【其他评审项目】：针对性不强

5 中建科工集团有限公司//深圳
市路桥建设集团有限公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工管理的重点和难点、质

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

量保证措施】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

6 中电建水电十一局深圳工程
有限公司//深圳大运建工有限
公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

无

7 中铁七局集团有限公司//中铁
七局集团深圳工程有限公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：针对性不强

8 中铁六局集团有限公司 合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

无

9 中铁十五局集团有限公司 合格 2.【施工资源需求计划】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

1.【工程概况】：针对性不强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：针对性不强

10 中铁建工集团有限公司//广东
联富建设工程有限公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
7.【主要材料品牌】：针对性不强

11 广东省建筑工程机械施工有
限公司//深圳市永朝建设工程

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求

3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

有限公司 5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

4.【施工工期管理策划】：针对性不
强

12 济南城建集团有限公司//中国
建筑第二工程局有限公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

无

13 深圳市天健第三建设工程有
限公司//广东省基础工程集团
有限公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：针对性不强

14 深圳市天健西部建工第一建
设工程有限公司

合格 7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

1.【工程概况】：针对性不强
2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：针对性不强
6.【专项施工技术方案】：针对性不
强

15 深圳市建设（集团）有限公
司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
4.【施工工期管理策划】：符合要求
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强

16 深圳市森斯环境艺术工程有
限公司//深圳市中安土木建设
工程有限公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：符合要求

4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
6.【专项施工技术方案】：针对性不
强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

17 深圳市特区建工能源建设集
团有限公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
3.【施工总平面布置规划】：符合要
求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
7.【主要材料品牌】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

2.【施工资源需求计划】：针对性不
强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：针对性不强

18 深圳润华建安工程有限公司//
中城交建（深圳）建设有限
公司

合格 1.【工程概况】：符合要求
2.【施工资源需求计划】：符合要求
5.【工程施工管理的重点和难点、质
量保证措施】：符合要求
6.【专项施工技术方案】：符合要求
8.【其他评审项目】：符合要求

3.【施工总平面布置规划】：针对性
不强
4.【施工工期管理策划】：针对性不
强
7.【主要材料品牌】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

葛瑛 无

钟立华 无

萧福才 无

钟载雄 无

刘少军 无
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