

建设工程评标报告

标段名称：盐田区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（施工）

工程类别：施工

评标日期：2025年06月13日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼711评标室

一、评标基本信息

标段名称：盐田区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（施工）

标段编号：2411-440308-04-01-158669001001

建设单位：深圳市盐田区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：见招标文件

招标控制价：1005.840312万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：袁立新

成员：余生平，申莉娟，裴廷权，王凤翔

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会对投标文件进行了初步评审，11家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况：

计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析，11家投标单位的投标文件均合格。

组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的投标文件分别进行详细评审，11家投标单位的投标文件均合格。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中建泰和建设（深圳）有限公司（推荐理由：根据招标文件规定的评标方法和要求，结合评审要素推荐为中标候选人。）

深圳市水源环保建设有限公司（推荐理由：根据招标文件规定的评标方法和要求，结合评审要素推荐为中标候选人。）

深圳市汇升建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定的评标方法和要求，结合评审要素推荐为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

深圳市金润建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定的评标方法和要求，结合评审要素推荐为中标候选人。）

深圳市锦得东建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规定的评标方法和要求，结合评审要素推荐为中标候选人。）

深圳永清水务有限责任公司（推荐理由：根据招标文件规定的评标方法和要求，结合评审要素推荐为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：盐田区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（施工）

项目编码：2411-440308-04-01-158669001

标段(包)名称：盐田区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（施工）

标段(包)编码：2411-440308-04-01-158669001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交（深圳）工程局有限公司	合格	1.【施工总体部署】：符合要求 5.【合理化建议】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工进度计划及保证措施】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强
2	中建泰和建设（深圳）有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 5.【合理化建议】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	1.【施工总体部署】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强
3	广东省建筑工程机械施工有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 5.【合理化建议】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求	1.【施工总体部署】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强 7.【危大工程措施】：针对性不强
4	广东省水利水电第三工程局有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 5.【合理化建议】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求	1.【施工总体部署】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强 7.【危大工程措施】：针对性不强
5	深圳市水源环保建设有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求 5.【合理化建议】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	1.【施工总体部署】：针对性不强
6	深圳市汇升建设工程有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求 5.【合理化建议】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	1.【施工总体部署】：针对性不强 3.【施工进度计划及保证措施】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市金润建设工程有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求 5.【合理化建议】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求	1.【施工总体部署】：针对性不强 7.【危大工程措施】：针对性不强
8	深圳市锋潮建设工程有限公司	合格	2.【施工资源需求计划】：符合要求 5.【合理化建议】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求	1.【施工总体部署】：针对性不强 3.【施工进度计划及保证措施】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强 7.【危大工程措施】：针对性不强
9	深圳市锦得东建筑工程有限公司	合格	1.【施工总体部署】：符合要求 2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求 5.【合理化建议】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	无
10	深圳永清水务有限责任公司	合格	1.【施工总体部署】：符合要求 2.【施工资源需求计划】：符合要求 3.【施工进度计划及保证措施】：符合要求 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：符合要求 5.【合理化建议】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	无
11	深圳泰鸿建科集团有限公司	合格	5.【合理化建议】：符合要求 6.【特殊季节施工】：符合要求 7.【危大工程措施】：符合要求	1.【施工总体部署】：针对性不强 2.【施工资源需求计划】：针对性不强 3.【施工进度计划及保证措施】：针对性不强 4.【工程施工的重点和难点、质量保证措施、安全文明施工方案】：针对性不强
评标委员会签名：				

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
余生平	无	
袁立新	无	
申莉娟	无	
裴廷权	无	
王凤翔	无	