

建设工程评标报告

标段名称： 福田区石厦北六街给水管道改造工程等10条市政管网工程-土石方及支护专业分包（重新招标）

工程类别： 施工

评标日期： 2025年06月27日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼717评标室（卡座）

一、评标基 本信息

标段名称：福田区石厦北六街给水管道改造工程等10条市政管网工程-土石方及支护专业分包（重新招标）

标段编号：2403-440304-04-01-704126001001

建设单位：深圳市环水建设工程有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：620.849576万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:覃志明

成员：叶辉，罗洪新，钱百舸，郭厚明

三、评标过程描述

1、初步评审情况：经初步评审，六家投标人的技术标均合格。

2、清标情况：系统自动清标，六家投标人均合格。

组长签名：

评委签名：

3、详细评审情况：经详细评审，六家投标人的技术标均合格。

4、评标资料附件：详见技术评审汇总表。

5、问题请示：无

6、建议及意见：无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市中安土木建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求结合评审要素，横向比较技术评标要素优点较多且较有优势。）

组长签名：

评委签名：

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件要求结合评审要素，横向比较技术评标要素优点较多且较有优势。）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件要求结合评审要素，横向比较技术评标要素优点较多且较有优势。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：福田区石厦北六街给水管道改造工程等10条市政管网工程-土石方及支护专业分包（重新招标）

项目编码：2403-440304-04-01-704126001

标段(包)名称：福田区石厦北六街给水管道改造工程等10条市政管网工程-土石方及支护专业分包（重新招标）

标段(包)编码：2403-440304-04-01-704126001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东宏石建设有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 3.【施工资源需求计划】：符合要求 6.【安全文明施工】：符合要求	2.【重点与难点】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强 8.【施工总平面布置规划】：针对性不强
2	深圳市中安土木建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 6.【安全文明施工】：符合要求 8.【施工总平面布置规划】：符合要求	3.【施工资源需求计划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强
3	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 6.【安全文明施工】：符合要求 8.【施工总平面布置规划】：符合要求	3.【施工资源需求计划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强
4	深圳市基础工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 3.【施工资源需求计划】：符合要求 4.【施工工期管理策划】：符合要求	5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 6.【安全文明施工】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强 8.【施工总平面布置规划】：针对性不强
5	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 2.【重点与难点】：符合要求 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：符合要求 6.【安全文明施工】：符合要求 7.【特殊季节施工】：符合要求 8.【施工总平面布置规划】：符合要求	3.【施工资源需求计划】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	湖北泓达建设集团有限公司	合格	1.【工程概况】：符合要求 3.【施工资源需求计划】：符合要求	2.【重点与难点】：针对性不强 4.【施工工期管理策划】：针对性不强 5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：针对性不强 6.【安全文明施工】：针对性不强 7.【特殊季节施工】：针对性不强 8.【施工总平面布置规划】：针对性不强
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
叶辉		无		
覃志明		无		
罗洪新		无		
钱百舸		无		
郭厚明		无		