

建设工程评标报告

标段名称： 龙澜大道北延段综合管廊再生水管道接驳工程
工程类别： 施工
评标日期： 2025年08月04日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼709评标室

一、评标基本信息

标段名称：龙澜大道北延段综合管廊再生水管道接驳工程

标段编号：2503-440311-04-01-636507001001

建设单位：深圳市龙华排水有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：494.150386万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：邓敏锋

成员：梁君才，李明刚，陈金兰，胡小敏

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，10家投标单位的技术标文件均合格。

2、清标情况：

经计算机自动清标，评标委员会复核，无异常。

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，10家投标单位的技术标文件均合格。

4、评标资料附件：

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

中城交建（深圳）建设有限公司（推荐理由：根据招标文件的评审要素和评审方法，该单位的技术标文件优点较多。）

深圳市启粤建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的评审要素和评审方法，该单位的技术标文件优点较多。）

深圳市城市基础建设工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的评审要素和评审方法，该单位的技术标文件优点较多。）

深圳市明浩建工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的评审要素和评审方法，该单位的技术标文件优点较多。）

深圳市鼎晟达建筑工程有限公司（推荐理由：根据招标文件的评审要素和评审方法，该单位的技术标文件优点较多。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：龙澜大道北延段综合管廊再生水管道接驳工程
 标段(包)名称：龙澜大道北延段综合管廊再生水管道接驳工程

项目编码：2503-440311-04-01-636507001
 标段(包)编码：2503-440311-04-01-636507001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：内容不全 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：内容不全
2	中深建业建设集团有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
3	新地建设科技（深圳）集团有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
4	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
5	深圳市华鹏工程建设有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：针对性不强 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
6	深圳市启粤建筑工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	无
7	深圳市城市基础建设工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：内容不全

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			的需求计划表】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强
8	深圳市明浩建工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：内容不全 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强
9	深圳市鼎晟达建筑工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求 2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：符合要求 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：符合要求	3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强
10	深圳建中路桥工程有限公司	合格	1.【施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表】：符合要求	2.【施工的重点和难点分析、质量保证措施】：内容不全 3.【质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案】：针对性不强 4.【工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
邓敏锋	无	
梁君才	无	
李明刚	无	
陈金兰	无	
胡小敏	无	